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ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Владимирская область, г. Муром                                                                           « ____» _____20___ года
Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора АО «МСЗ» Бурцева Геннадия Егоровича, действующего на основании Доверенности от 22.10.2020, удостоверенной в г. Муроме Павловой Р.Н., временно исполняющей обязанности нотариуса Смысловой И.Ю. Муромского нотариального округа Владимирской области (зарегистрированной в реестре за № 33/58-н/33-2020-5-876), с одной стороны, и 
_________________________________________(______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

1). Акт выполненных Работ - подписанный Уполномоченными лицами Сторон документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение Работ в соответствии с Документацией Заказчика (составляется в произвольной форме и соответствует требованиям ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете») или составленный по форме КС-2.
2).  Ведомость материалов – документ, являющийся неотъемлемой частью Сметы и определяющий полный перечень Материалов, инструмента, оборудования и спец. техники, используемых Подрядчиком при производстве Работ и включенных в цену Работ.

3).  Гарантийный срок -  период времени, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет. Гарантия качества результата Работ, если иное не предусмотрено Договором подряда, распространяется на все составляющие части результата Работ.
4). День - календарный день, если иное прямо не предусмотрено Договором. 
5). Действующее законодательство РФ – совокупность законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. методических рекомендаций уполномоченных органов и организаций Российской Федерации, действующих в момент заключения и исполнения Договора.

6).  Документация - техническая, проектная, сметная или иная документация, определяющая перечень, объем, состав, содержание, цену Работ, а также требования, предъявляемые к Работам и их результатам.

7). Дополнительные работы – работы, обнаруженные в процессе исполнения Договора и неучтенные в технической документации, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо Сторонами Договора по согласованию. Проведение дополнительных работ, ведущих к увеличению сметной стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида работ.
8). Материалы – товарно-материальные ценности, необходимые для производства Работ по настоящему Договору и приобретаемые Подрядчиком в соответствии с Ведомостью материалов. 
9). Объект – __________________________________расположенный по адресу: 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2.
10). ООТиПБ - отдел охраны труда и промышленной безопасности АО «МСЗ».

11). Приложение -  все приложения к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12). Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Документации к настоящему Договору. Работы могут также означать Работы, прямо не упомянутые в Договоре и Приложениях к нему, но необходимые для полного выполнения обязательств по настоящему Договору согласно требованиям Действующего законодательства РФ или обычаям делового оборота.

13).  Рабочий день - под рабочим днем в целях исполнения настоящего Договора понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели),

14).  Сертификат качества - документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам и техническим условиям.
15).  Скрытые работы - отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ.
16).  Смета – документ, определяющий сметную стоимость Работ по Договору, являющийся частью Документации (может иметь различное название: локально-ресурсный расчет, сметный расчет, локальная смета, плановая калькуляция и т.п.).

17). Уполномоченные лица Сторон - лица, уполномоченные Сторонами на совершение действий и подписание документов, оговоренных в доверенности или иных документах, подтверждающих полномочия таких лиц.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот. 
2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы по модернизации _____________________ (указать наименование Системы и т.д.) (далее – «Работы»):

2.1.1. разработка и письменное согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, рабочей, эксплуатационной документации (далее – «проектная документация») на ____________ (далее - «Работы по разработке проектной документации»);

2.1.2. шефмонтаж/монтаж и пуско-наладка поставленных Материалов, ввод в эксплуатацию____________(далее – «Работы по монтажу») на Объекте в соответствии с разработанной Подрядчиком, согласованной с Заказчиком проектной документацией, сдача в эксплуатацию _______________ Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять результаты Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

2.2. Работы, предусмотренные пунктом 2.1.1 Договора, включают в себя:

2.2.1. предпроектное обследование автоматизированной системы технического учета природного газа (далее – «АСТУПГ»), включающее в себя:

- дачу предложений по организации каналов связи,

- разработку и письменное согласование с Заказчиком предварительной структурной схемы,

- оформление Отчета по результатам предпроектного обследования;

2.2.2. разработку и письменное согласование с Заказчиком проектно-сметной документации на ______;
2.2.3. разработку и письменное согласование с Заказчиком предварительной структурной схемы на _________________;

2.2.4. разработку и письменное согласование с Заказчиком рабочей документации на _______;

2.2.5. разработку и письменное согласование с Заказчиком эксплуатационной документации на ________.
2.3. Работы, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего Договора, включают в себя:

2.3.1. письменное согласование с Заказчиком Материалов, необходимых для модернизации ____________________________;

2.3.2. шефмонтаж/монтаж и пуско-наладка поставленных Материалов, необходимых для модернизации _____________________;
2.3.3. ввод в эксплуатацию модернизированной ________________________.
2.4. Виды и объемы Работ, требования к результатам Работ определены:

-Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- Сметой (Приложение № 2 к Договору).
2.5. Обязанность по обеспечению Работ Материалами, указанными в Смете, несет Подрядчик. 
Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Материалов вследствие несоответствия их качеству и т.д.

2.6. Работы, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящего Договора, выполняются на территории Подрядчика по адресу: _______________________________________________.

Работы, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего Договора, выполняются на территории Заказчика по адресу: Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д.2, здание ________________________________________.

Работы по настоящему Договору завершаются подписанием Сторонами документов, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Договора.
2.7. Результат Работ: 
- модернизированное, работоспособное, введенное в эксплуатацию __________: ______________модели _______, Инв. № ____________на Объекте, отвечающее требованиям Технического задания, разработанной и согласованной с Заказчиком проектной документации и Действующего законодательства РФ.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Приступить к выполнению Работ по Договору и закончить Работы в срок, установленный Договором. Выполнить весь комплекс Работ в соответствии с Договором и Действующим законодательством РФ. 

Разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию. Предусмотреть своими проектными решениями применение современных материалов и технологий.
3.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы качественно в соответствии с Техническим заданием, Сметой, проектной документацией, иной Документацией, которые предоставляются Сторонами до начала выполнения Работ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.1.3. Письменно согласовать с Заказчиком проектную документацию, предоставив Заказчику для согласования 1 (один) экземпляр на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf. Устранять недостатки в проектной документации своими силами и за свой счет. До согласования проектной документации с Заказчиком, Подрядчик не начинает Работы по монтажу.

3.1.4. Привлекать к выполнению Работ на территории Заказчика обученный, квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой Работе, обеспеченный средствами индивидуальной защиты и спецодеждой и прошедший вводный инструктаж в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

3.1.5. По требованию Заказчика оформить документы, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и Положением «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения», утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 (ПОТ РО 14000-005-98).
3.1.6. За свой счет и своими силами получить все необходимые разрешения, допуски и/или любые иные разрешительные документы, необходимые для проведения Работ. До начала Работ по Договору обеспечить наличие необходимых лицензий и допусков СРО к выполняемым по настоящему Договору видам Работ с представлением Заказчику заверенных уполномоченным лицом Подрядчика.

3.1.7. Предоставить Заказчику Сертификаты качества на Материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения Работ.

3.1.8. Предоставлять Заказчику на согласование спецификации Материалов в случае их отклонения от технических характеристик, указанных в Приложении № 1 к Договору, для получения разрешения Заказчика на их использование.

3.1.9. Своими силами и за свой счет осуществить подводку временных коммуникаций, необходимых для выполнения Работ.

3.1.10. Соблюдать при выполнении Работ требования Документации Заказчика, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями государственных нормативов и иных требований Действующего законодательства РФ. Выполнять указания, выданные ООТиПБ Заказчика, в установленные сроки.
3.1.11. Предоставить Заказчику по письменному запросу Заказчика в сроки, установленные письменным запросом, письменный отчет о ходе выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.), качестве Работ.

3.1.12. Обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и извещать Заказчика не менее чем за 3 (Три) Дня о необходимости его участия в осуществлении контроля над ходом и качеством Работ и/или для приемки отдельных Работ, в том числе Скрытых работ, при выполнении Работ на территории Заказчика.
3.1.13. Обеспечить выполнение его работниками, а также работниками субподрядчика требований Действующего законодательства РФ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и санитарной безопасности, а также внутренних правил и требований Заказчика, при выполнении Работ, производимых на территории Заказчика. 

3.1.14. Незамедлительно уведомлять любым доступным способом представителя Заказчика о несчастном случае, произошедшем при выполнении Работ, производимых на территории Заказчика.

3.1.15. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц.

3.1.16. Обеспечить чистоту места производства работ в период выполнения порученных Заказчиком Работ, производимых на территории Заказчика.
3.1.17. Если при выполнении Работ, оговоренных настоящим Договором, Сметой, иной Документацией возникает необходимость в приобретении дополнительных Материалов, не учтенных Подрядчиком в Смете, но предусмотренных Документацией, Подрядчик приобретает их за свой счет после согласования характеристик с Заказчиком.

3.1.18. Передать результаты выполненных Работ Заказчику по документам, предусмотренным пунктом 7.4 Договора.

3.1.19. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество, в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня предъявления требования.

3.1.20. Выполнять требования Действующего законодательства РФ, если они устанавливают для отдельных видов Работ особый порядок их производства (выполнения), контроля или фиксации результатов (в т.ч. отдельных этапов), оформления документов, сдачи-приемки Работ и т.п., отличный от настоящего Договора.

3.1.21. Назначить своим распоряжением (приказом или иным документом) Уполномоченного представителя Подрядчика за безопасное ведение Работ на территории Заказчика, в т.ч. за инструктаж работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) и соблюдение соответствующих правил и требований специалистами Подрядчика. Копию документа о назначении ответственного лица (с указанием ФИО, должности и контактного телефона) предоставить Заказчику до начала Работ по Договору. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

3.1.22. В течение 5 (Пяти) Дней со дня подписания Акта выполненных Работ вывезти с территории Заказчика принадлежащие Подрядчику, механизмы, оборудование, приспособления, приборы, инструменты и другое имущество.

3.1.23. В соответствии с п. 1, 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ (далее – «НК РФ») выставить Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) Дней, считая со дня выполнения Работ или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ. Счета-фактуры составляются в порядке, установленном пунктами 5, 5.1, 5.2, 6 статьи 169 НК РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137.
Счет-фактура должен соответствовать требованиям налогового законодательства РФ. Счет-фактура должен содержать: полное или сокращенное наименование Сторон согласно Договора, ИНН Сторон, ссылку на номер и дату настоящего Договора, банковские реквизиты Сторон, предусмотренные Договором. В случае несоблюдения данного пункта Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены на надлежащий и до тех пор воздержаться от осуществления платежа. При этом данный период не будет являться просрочкой платежа.

3.2. Гарантии Подрядчика:
3.2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требуемому типу и качеству, Техническому заданию и будут выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт практической работы. 
3.2.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями с персоналом Подрядчика по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору на территории Заказчика.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. С учетом требований, установленных настоящим Договором и законодательством РФ, и с согласия Заказчика, привлекать для выполнения своих обязательств по Договору, без увеличения стоимости Работ по Договору, субподрядчиков, имеющих соответствующие разрешения на выполнение Работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств по Договору.


3.3.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить и сдать предусмотренные Договором Работы.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1.  Назначить ответственного из числа технического персонала для взаимодействия специалистов Подрядчика со службами Заказчика.

3.4.2. Рассмотреть и письменно согласовать, при отсутствии замечаний, проектную документацию. Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения для согласования проектной документации, согласовывает ее путем проставления Уполномоченным лицом Заказчика соответствующей подписи на бумажном носителе проектной документации о ее согласовании или направляет мотивированный отказ в ее согласовании. Основанием для отказа в согласовании проектной документации могут являться: несоответствие ее состава, требованиям Технического задания, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации, государственным стандартам. В случае отказа Заказчика от согласования проектной документации, Стороны в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

3.4.3. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ на территории Заказчика, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену:

- осуществить подготовку зоны проведения Работ на территории Заказчика (за свой счет обеспечить Подрядчика электроэнергией от существующих источников в необходимых для проведения Работ количествах). 

3.4.4. При выполнении Работ на территории Заказчика обеспечить сотрудникам Подрядчика доступ к месту производства Работ, оформить им пропуски, а также оформить (при необходимости) въезд и выезд транспорта Подрядчика на территорию АО «МСЗ». Для этого Подрядчик до начала выполнения Работ предоставляет Заказчику письмо с указанием перечня транспорта, фамилий, имен, отчеств работников Подрядчика, в обязанности которых будет входить выполнение Работ по настоящему Договору на территории Заказчика. В письме Подрядчик обязан назначить и указать в списке ответственного за соблюдение на территории Заказчика норм и Правил, указанных в пункте 3.1.10 Договора.
3.4.5. Своевременно предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.
3.4.6. Своевременно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков, являющихся результатом отступлений Подрядчика от условий настоящего Договора, ухудшающих качество Работ.
3.4.7. Своевременно предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.
3.4.8. Принять и оплатить выполненные Работы.

3.4.9. Провести (совместно с уполномоченным представителем Подрядчика) инструктаж Работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на месте производства Работ, целевой и иные при необходимости) специалистами ООТиПБ Заказчика, также ознакомить Работников Подрядчика с Правилами внутреннего трудового распорядка  АО «МСЗ» под роспись в специальном журнале.

3.4.10. Направить Подрядчику письменное уведомление о готовности Заказчика к выполнению на территории Заказчика шефмонтажных/монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.4.11. После выполнения Работ провести испытания __________ на соответствие требованиям Технического задания и разработанной и согласованной с Заказчиком проектной документации. После успешного проведения испытаний, Сторонами составляются и подписываются документы, предусмотренные пунктом 7.4 настоящего Договора.
3.5. Заказчик вправе:

3.5.1. Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.5.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.5.4. В любое время до сдачи ему Работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

3.5.5. В ходе выполнения Работ требовать от Подрядчика предоставления любых документов, подтверждающих качество и соответствие Материалов, применяемых Подрядчиком, требованиям Действующего законодательства РФ, а также условиям настоящего Договора.

3.5.6. Проверять качество выполняемых Работ и Материалов как самостоятельно, так и посредством назначения независимой экспертизы, расходы на проведение которой возлагаются на Заказчика. Расходы по проведению проверки качества Материалов (Работ), в том числе и экспертизы, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Подрядчиком требования Заказчика, если будет установлено, что Подрядчиком предоставлены некачественные Материалы или Работы выполнены с нарушением требований к их качеству. 

3.5.7. Запрашивать у Подрядчика письменный отчет о ходе, сроках выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, Материалов, сборки и т.п.), качестве Работ. В любое время проверить ход и качество выполнения Работ без вмешательства в деятельность Подрядчика.
4. Цена Работы, порядок оплаты

4.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет _________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 20 (Двадцать) % в сумме  _____________ (___________) рублей __ копеек и определяется:

- Сметой
 (Приложение № 2 к Договору).
Стоимость Работ является фиксированной и в течение срока действия настоящего Договора изменению не подлежит.

4.2. В цену Работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе командировочные, транспортные расходы и т.д.
4.3. В случае существенного (более 10% (Десяти процентов)) изменения стоимости Материалов, объема выполняемых Работ, трудозатрат и т.п., связанных с изменением Заказчиком Документации, цена Работ должна быть письменно согласована между Сторонами до начала выполнения Работ по новым ценам путем составления дополнительного соглашения.
4.4. Любые изменения объема выполняемых Работ, трудозатрат, материалов и т.п., если это не связано с изменением Документации, расцениваются как ошибка Подрядчика при составлении Сметы, относятся на предпринимательский риск Подрядчика и не могут служить обоснованием увеличения цены настоящего Договора. 
4.5. В случае уменьшения объема Работ, Заказчик письменно, за подписью Руководителя Заказчика, уведомляет Подрядчика об уменьшении объема Работ, и, соответственно об уменьшении цены Договора.
4.6. Оплата выполненных по настоящему Договору Работ производится в следующем порядке:

- в течение 40 (Сорока) Рабочих дней с момента окончания Работ и  подписания Сторонами  актов, предусмотренных пунктом 7.4 Договора, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
4.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.8. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом, согласно статье 823 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Подрядчик обязан выполнить Работу по модернизации _____________ в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – _________________________________________ .
Подрядчик обязан выполнить Работу, предусмотренную пунктом 2.1.1 настоящего Договора, в следующие сроки: 

- начало – ______________________________________________; 

- окончание –  ___________________________________________.

5.2. Изменение сроков выполнения Работ по настоящему Договору допускается только по соглашению Сторон, которое подлежит письменному оформлению в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.3. В случае наступления не зависящих от воли Сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению Договора, течение срока выполнения Работ приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие выполнению Работ.
5.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно этому времени и уточняются в дополнительном соглашении.

6. Порядок выполнения Работ

6.1. За 3 (Три) Рабочих дня до начала Работ Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих Уполномоченных лицах с указанием Ф.И.О., их полномочий и предоставлением документов, подтверждающих эти полномочия, а также их контактных телефонов. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

6.2. До начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику схемы расположения коммуникаций в месте проведения Работ.
6.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы выполнения Работ, которые, по его мнению, необходимы, посредством письменных указаний:

- об увеличении или сокращении объема любой Работы;

- об исключении любой Работы из объема Работ;

- об изменении характера, качества, вида любой Работы;

- об остановке и/или отсрочке всех или части Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если остановка и/или отсрочка Работ приведет к дополнительным затратам Подрядчика, то Заказчик оплачивает такие затраты по письменному согласованию Сторон, за исключением случаев остановки и/или отсрочки Работ, произошедших по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

6.4. Подрядчик не вправе вносить изменения в Работы, если эти изменения не согласованы с Заказчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и риски несет Подрядчик.
 6.5. При необходимости внесения изменений в объем Работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету дополнительных Работ. Изменение объемов Работ может быть в сторону увеличения или уменьшения и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
6.6. В случае выполнения отдельных Работ, требующих специального допуска, разрешения или согласования с третьими лицами, Подрядчик обязан оформить за свой счет все необходимые документы до начала выполнения Работ.

6.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.8. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям Документации, Действующего законодательства РФ, а также требованиям действующих в РФ СНиП, ГОСТ, ТУ и иных обязательных нормативных (включая ведомственные и местные) актов, имеющих отношение к выполняемым Работам, а при отсутствии таких нормативов – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работе такого рода.

6.9. На дефекты ___________________, выявленные в процессе шефмонтажа/монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7).
7. Сдача и приемка Работ

7.1. Передача Подрядчиком проектной документации, согласованной с Заказчиком, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Договора, в офисе Заказчика, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, 22а. Передача проектной документации оформляется соответствующим актом приема-передачи и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах и в электронном виде формате pdf. 

7.2. Разработанная Подрядчиком проектная документация считается соответствующей требованиям Заказчика, если в момент её окончательной сдачи Подрядчиком Заказчику она:

· соответствует нормативным актам РФ;

· соответствует действующим требованиям государственных контрольно-надзорных  органов.
7.3. Сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком подтверждается Актом выполненных Работ, предусмотренным пунктом 7.4 настоящего Договора, подписанными обеими Сторонами. При получении письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ. Письменное уведомление о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ Подрядчик обязан направить Заказчику в день окончания срока выполнения Работ.

7.4. По завершении Работ, Стороны составляют и подписывают (при отсутствии замечаний):
- Акт выполненных Работ, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100,
- Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100,
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
В Акте выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.

7.5.  В течение 3 (Трех) Рабочих дней после окончания срока выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей Стороны Акт выполненных Работ. Заказчик в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ обязан его рассмотреть и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или мотивированный отказ в приемке Работ.
7.6. Сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком подтверждается документами, предусмотренными пунктом 7.4 настоящего Договора, подписанными обеими Сторонами.

По окончании выполнения Работ по шефмонтажу/монтажу и пуско-наладке Заказчик организует испытание результата Работ. По окончании испытаний Результата Работ отсутствие нареканий со стороны Заказчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче. При получении письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней комиссионно осуществляет приемку выполненных Работ.
7.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16) с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Подрядчик уклоняется от составления Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), Заказчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт и направить его Подрядчику. Недостатки, отраженные в Акте о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), Подрядчик обязан устранить за свой счет в сроки, определенные в вышеуказанном Акте. Оплата выполненных Работ не производится до полного устранения Подрядчиком отмеченных недостатков.

7.8. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ либо уклоняется от составления Акта о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), предусмотренного в пункте 6.9 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление о необходимости остановки Работ в целом или их части до устранения причин, вызвавших остановку. 

7.9. Если недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, причем сумма, подлежащая оплате этому лицу, определяется отдельным договором на устранение недостатков и удерживается из причитающихся Подрядчику платежей, установленных пунктами 4.1, 4.6 настоящего Договора.

7.10. При задержке устранения Подрядчиком выявленных недостатков более чем на 10 (Десять) Рабочих дней сверх согласованного Сторонами срока либо неподписании Подрядчиком Акта о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16) после повторного уведомления Заказчиком, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора.

Указанные расходы и штраф подлежат уплате Заказчику в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения данного требования Подрядчиком.

7.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик с последующим их возмещением виновной Стороной пострадавшей Стороне.
7.12. Риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме ОС-3, подтверждающего полное их завершение в соответствии с настоящим Договором.
7.13. Если представитель Заказчика не был своевременно проинформирован о необходимости принятия Скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок обеспечить их осмотр и приемку Уполномоченным лицом Заказчика либо переделать Скрытые Работы, не принятые представителем Заказчика.

7.14. При отсутствии Заказчика при промежуточной сдаче отдельных видов Работ (в том числе Скрытых работ) и при наличии документов, подтверждающих своевременное информирование Заказчика согласно п. 7.3 Договора, Подрядчик обязан в том же порядке и в тот же срок повторно уведомить Заказчика.

7.15. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работ, некачественными материалами и обнаруженные в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок на результат выполненной по настоящему Договору Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 7.4 Договора.
7.16. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.17. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней сообщает о них Подрядчику. Заказчик направляет по почте либо факсимильным сообщением уведомление о необходимости выезда уполномоченного специалиста для участия в работе комиссии по определению причин выхода из строя модернизированного Оборудования и установлению необходимости в проведении гарантийных Работ в пределах гарантийного срока, сопровождаемое, по возможности, фотографиями, иллюстрирующими дефекты Работ.

7.17.1. Если в течение гарантийного срока, у Результата Работ будут выявлены недостатки, препятствующие его дальнейшему использованию, Подрядчик производит за свой счет гарантийные Работы. Заказчик направляет по почте либо факсимильным сообщением уведомление о необходимости выезда уполномоченного специалиста для участия в работе комиссии по определению причин выхода из строя модернизированного Оборудования и установлению необходимости в проведении гарантийных Работ, сопровождаемое, по возможности, фотографиями, иллюстрирующими дефекты в Работах

7.17.2. В случае невозможности выявить причину выхода из строя Результата Работ дистанционно (на основе уведомления и фотографий) или в случае отсутствия ответа от Подрядчика  о том, является ли случай гарантийным, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, направить в адрес Заказчика уполномоченного представителя с оригиналом доверенности на право подписания актов, признания случая гарантийным, выдачу рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Оборудования. Явка неуполномоченного представителя Подрядчика приравнивается к его неявке.

7.17.3. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан явиться в срок не более 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения данного уведомления для участия в работе комиссии. 

7.17.4. По результатам работы комиссии составляется соответствующий двусторонний Акт (а в случае неявки представителя Подрядчика или его отказа от подписания акта – односторонний Акт) о выходе из строя модернизированного Оборудования, причинах возникновения и сроках устранения. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, заказывающая экспертизу с последующим возмещением их виновной стороной.

7.17.5. В случае неявки представителя Подрядчика для участия в работе комиссии, случай автоматически признается гарантийным и Заказчик вправе произвести гарантийные Работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц на основании Договора с предъявлением всех расходов Подрядчику по счету, который подлежит оплате в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его направления Заказчиком Подрядчику.

7.18. За задержку устранения дефектов против сроков, установленных актом Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика – односторонним актом Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

При неустранении вышеуказанных дефектов Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления Подрядчику об обнаруженных дефектах, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения причиненных убытков, в том числе вследствие устранения недостатков своими силами.
Возмещение причиненных убытков Подрядчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения подтверждающих документов от Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
8.2. За просрочку и/или перенос сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по Договору за каждый день переноса срока. 
Начисление неустойки в связи с переносом сроков выполнения Работ производится Заказчиком с первого дня по последний день переноса срока выполнения Работ, предусмотренного Договором, и уплачивается в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения о переносе срока выполнения Работ или истечения срока выполнения Работ, если иные условия не предусмотрены Дополнительным соглашением Сторон о переносе срока выполнения Работ. Оплата неустойки осуществляется на основании счета в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета.
Начисление неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения Работ производится Заказчиком со дня, следующего за днем окончания срока исполнения обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.4. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обязан возместить материальный ущерб в полном объеме по рыночной стоимости или восстановить пришедшие в негодность материальные ценности в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

8.5. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
8.6. При нарушении Подрядчиком п. 3.1.23 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невыставленного счета-фактуры (или выставленного с нарушением установленных требований) за каждый день просрочки.

8.7. Уплата штрафов и неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
8.8. За нарушение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом   3.1.11 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай.
9. Изменение и досрочное расторжение Договора

9.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в трехдневный срок и оформляются дополнительным соглашением, за исключением изменений, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора.

9.2. При изменении почтовых реквизитов, юридического адреса, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ), Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае несоблюдения Подрядчиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

9.3. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его одностороннее досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны при наличии следующих обстоятельств:

9.3.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:

а) для Заказчика существенным нарушением Договора является:

- нарушение Подрядчиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ или устранения недостатков более чем на 30 (Тридцать) Дней по причинам, ответственность за которые несет Подрядчик;

- систематическое предоставление Подрядчиком (два и более раза) Материалов, не соответствующих по качеству требованиям Договора;
- два и более раза предоставление недостоверной информации или отчетов о ходе выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.) вплоть до отгрузки Оборудования Заказчику. 

б) для Подрядчика существенным нарушением Договора является:
– нарушение Заказчиком обязательств по оплате полностью выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 30 (Тридцать) Дней;

9.3.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (согласно п. 10.4 настоящего Договора).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 9.3.1 настоящего Договора, ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

9.5. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.1 настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении договора другую Сторону за 10 (Десять)  Дней.

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Подрядчик обязан:

9.6.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Заказчиком, а также необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также работ, связанных с обеспечением безопасного состояния Оборудования. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

9.6.2. в согласованный Сторонами срок передать Заказчику всю Документацию, Материалы за которые Подрядчик получил оплату.
9.7. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе удержать Материалы и оборудование Подрядчика до завершения финансовых расчетов, связанных с расторжением Договора.

9.8. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ и подписывают акт сверки.

9.9. До окончательных взаиморасчетов по Договору Подрядчик должен сдать, а Заказчик принять все Работы, выполненные на дату расторжения Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокада, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения Работ, другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие надлежащему исполнению Договора. При этом не признаются обстоятельствами непреодолимой силы пожар, возникший по вине контрагента, нехватка сырья, электроэнергии или рабочей силы, наводнение, которое произошло как обычное явление для определенной местности в данное время года. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действий.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступ​лением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее 3 (Трех) Дней с момента их наступления из​вестить в письменной форме другую Сторону. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также о вероятной продолжительности их действий и последствиях в части исполнения Договора.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше одного месяца Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть Договор. За 10 (Десять) Дней до расторжения Договора Стороны осуществляют полную сверку расчетов по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.
11. Особые условия

11.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат Заказчику, Подрядчику или третьим лицам.

11.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.

11.3. Подрядчик вправе использовать полученные в процессе исполнения Работ по Договору результаты работ для собственных нужд. В случае если согласно условиям Договора права на указанные результаты принадлежат Заказчику, использование Подрядчиком результатов в Работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

11.4. Заказчику принадлежит право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в связи с выполнением Работ по Договору. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ, переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных Работ.

11.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении Договора и способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), принадлежат Заказчику.

11.6. Заказчик вправе использовать результаты Работ, полученные от Подрядчика, по своему усмотрению и передать их третьим лицам без согласования с Подрядчиком.

11.7. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

11.8. Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
12.  Заключительные положения
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Действующим законодательством РФ.

12.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу (кроме закупочных документов, на основании которых был заключен настоящий Договор).

12.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении Сторонами соглашения – в исковом порядке Арбитражным судом по месту нахождения истца. Стороны договорились сохранить претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) Дней со дня ее получения. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

12.6. Права и обязанности Стороны по Договору, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.7. Условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию, и Стороны несут ответственность за несохранность и/или разглашение любых сведений, относящихся к настоящему Договору, третьим лицам. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации без согласия другой Стороны правоохранительным и контрольно-надзорным органам аудиторским, страховым или кредитным организациям, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями настоящего Договора. Условия о конфиденциальности в перечисленных в настоящем пункте Договора случаях не считаются нарушенными.
12.8. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также после окончания срока его действия в течение 3 (Трех) лет.
12.9. Убытки, понесенные Стороной вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальной информации, возмещаются в соответствии с Действующим законодательством РФ.
12.10. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились принимать к исполнению документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные обеими Сторонами в сканированном виде, признаются электронными документами, равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителе до момента получения Сторонами их оригиналов. Дата отправки документов факсимильной связью или электронной почтой считается датой получения документа. Обязательным является обмен оригиналами документов либо отправка их по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента отправки документов по факсу или электронной почте.
12.11. Вся переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий настоящего Договора, осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

 Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, а также иных сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, или несвоевременную их актуализацию согласно пункта 9.2 настоящего Договора, и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения или несвоевременно их актуализировавшая. 
Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения, а также иные сведения, указанные в разделе 13 настоящего Договора, или несвоевременно их актуализировавшая, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, считаются полученными Стороной по настоящему Договору, даже если она не находится по указанному адресу.
12.12. Ответственными за выполнение условий настоящего Договора, оформление финансовой документации (счетов-фактур, заявок на оплату), необходимой при оплате за выполненные Работы, проверку предоставленной технической документации (локальных ресурсных сметных расчетов, плановых калькуляций, актов и т.д.), выполнение Работ в сроки, указанные в Договоре, являются:

- со стороны Подрядчика: ________________ тел.: +__ (__________) ___________, 
- со стороны Заказчика: ____________________тел.: + (_____) ________________. 
12.13. К настоящему Договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);

- Смета (Приложение № 2).
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик: АО «МСЗ»

Место нахождения: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром
Фактический (почтовый) адрес: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а 

ИНН 3307001803 КПП 333401001
Банк получателя: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

ИНН 7744000302 КПП 770201001

ОГРН 1027739326449

БИК 044525700
Р/сч 40702810000000006155

К/сч 30101810200000000700

Тел.: (49234) 3-10-55 факс: (49234) 4-40-68 
Е-mail: msz@oaomsz.ru
Подрядчик:

_________________________________________________
ИНН _______________, КПП ____________, ОГРН _________________
Тел/факс _____________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
р/с ____________________

к/с ____________________

БИК _______________________
Е-mail:_______________
Заказчик:                                                 


           Подрядчик:
АО «МСЗ»
___________________
_______________
___________________
М.П.








М.П.
