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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
1 Общие данные.

2 Структурная схема АСТУЭ.

3 Ситуационный план размещения оборудования цех 202.

4 Схема соединений внешних проводок. на 3 листах
5 План размещения оборудования и проводок. Цех 201.
6 План размещения оборудования и проводок. Цех 301.
7 Ситуационный план размещения оборудования и проводок. ГРП АО СМЗ.
8 План размещения оборудования и проводок. Цех 202.

9 План размещения оборудования и проводок. Цех 305.
10 Схема подключения питания ЩМ.

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

СП77.13330.2016 Системы автоматизации

ПУЭ Издание 6, 7

ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических процессов

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 50571.16-2007 часть 6 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Федеральный  № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

СТК.12-450.15
«ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ».

Прилагаемые документы

ПТ-141-2020-ЛВС.КЖ Кабельный журнал на 2 листах
ПТ-141-2020-ЛВС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов на 2 листах

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания
1. Проект выполнен на основании гарантийного письма и задания на разработку ,  и в соответствии с

действующими нормативными документами :
- СП 77.13330.2016. Системы автоматизации.
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок" изд. 6,7;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений";
- ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических

процессов.
- СТК.12-450.15  «ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

КОМПАНИИ».

2. Технические решения , принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям промышленной безопасности
опасных производственных объектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ,
охраны окружающей среды , экологической , пожарной безопасности , а также требованиям государственных
стандартов , действующих на территории Российской Федерации , и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

3. Проектом предусматривается расширение производственной ЛВС для обмена данными автоматизированной
системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа между сервером и
полевыми приборами .

4. Объем расширения приведен на структурной схеме  АСТУЭ л .2.
5. Проектом предусмотрено :

- организация без проводного обмена данними по интерфейсу RS485 с использованим радиомодемов
"Спектр 433" Lite.

- преобразование интерфейса RS485 в Ethernet с использованием модема ЛЭРС ETHERNET 2.0.
- подключение модема ЛЭРС ETHERNET 2.0. к локальной вычислительной сети предприятия.

6. Антенны модемов крепятся к стенам и опорным колоннам с использованием обрезков ВГП трубы ДУ50.
Расстояние антенн от стен и колонн должно быть не менее 0,5 метра

7. Приемо-передатчики модемов "Спектр 433" крепятся на антеннах с использованием монтажного
комплекта.

8. Блоки питания модемов размещаются в шкафах ШМ. Шкафы ШМ21 - ШМ29 крепятся к стенам в удобном для
монтажа месте по согласованию с заказчиком.

9.  Монтаж кабелей системы выполняется экранированными кабелями F/UTP категории 5е с медными жилами .
Кабель питания кабелем с негорючей изоляцией жил и оболочкой с низким газо - и дымовыделением (нг -LS).

10. Кабели прокладываются в трубах по полу и стенам, в металлорукаве, по существующим коробам и в ПВХ
трубе.

11. Маркировка кабеля производится треугольными бирками с надпмсями выполнеными маркером с
несмываемыми чернилами.

12. Монтаж защитного заземления, заземление приборов и защитных труб выполняется в соответствии с
ПУЭ и указаниям заводов изготовителей.

13. Монтаж электрооборудования и проводок систем автоматизации выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и
СП 77.13330.2016., а так же инструкций заводов изготовителей .

14.  После монтажа электроустановки произвести следующие испытания согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 часть 6, ПУЭ , гл .
1.8:

- измерение сопротивления изоляции электроустановки ;
- измерение полного сопротивления петли "фаза -нуль ";

    - проверка непрерывности защитных проводников , включая главные и дополнительные проводники системы 
уравнивания потенциалов .

13.  Провести тестирование кабелей ЛВС .
14.  В проекте применяются приборы и средства автоматизации серийно выпускаемые отечественной и зарубежной

промышленностью . Все применяемые в проекте приборы имеют действующие сертификаты .
15.  Монтаж и пуско -наладочные работы должна проводить организация с соответствующей лицензией и при

соблюдении мер охраны труда и электробезопасности .
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Раздел «Сметная документация»
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
1 Общие данные.

2 Структурная схема АСТУЭ.

3 Ситуационный план размещения оборудования цех 202.

4 Схема соединений внешних проводок. на 3 листах
5 План размещения оборудования и проводок. Цех 201.
6 План размещения оборудования и проводок. Цех 301.
7 Ситуационный план размещения оборудования и проводок. ГРП АО СМЗ.
8 План размещения оборудования и проводок. Цех 202.

9 План размещения оборудования и проводок. Цех 305.
10 Схема подключения питания ЩМ.

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

СП77.13330.2016 Системы автоматизации

ПУЭ Издание 6, 7

ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологических процессов

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 50571.16-2007 часть 6 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Федеральный  № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

СТК.12-450.15
«ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ».

Прилагаемые документы

ПТ-141-2020-ЛВС.КЖ Кабельный журнал на 2 листах
ПТ-141-2020-ЛВС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов на 2 листах

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания
1. Проект выполнен на основании гарантийного письма и задания на разработку ,  и в соответствии с

действующими нормативными документами :
- СП 77.13330.2016. Системы автоматизации.
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок" изд. 6,7;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений";
- ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических

процессов.
- СТК.12-450.15  «ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

КОМПАНИИ».

2. Технические решения , принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям промышленной безопасности
опасных производственных объектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ,
охраны окружающей среды , экологической , пожарной безопасности , а также требованиям государственных
стандартов , действующих на территории Российской Федерации , и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

3. Проектом предусматривается расширение производственной ЛВС для обмена данными автоматизированной
системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа между сервером и
полевыми приборами .

4. Объем расширения приведен на структурной схеме  АСТУЭ л .2.
5. Проектом предусмотрено :

- организация без проводного обмена данними по интерфейсу RS485 с использованим радиомодемов
"Спектр 433" Lite.

- преобразование интерфейса RS485 в Ethernet с использованием модема ЛЭРС ETHERNET 2.0.
- подключение модема ЛЭРС ETHERNET 2.0. к локальной вычислительной сети предприятия.

6. Антенны модемов крепятся к стенам и опорным колоннам с использованием обрезков ВГП трубы ДУ50.
Расстояние антенн от стен и колонн должно быть не менее 0,5 метра

7. Приемо-передатчики модемов "Спектр 433" крепятся на антеннах с использованием монтажного
комплекта.

8. Блоки питания модемов размещаются в шкафах ШМ. Шкафы ШМ21 - ШМ29 крепятся к стенам в удобном для
монтажа месте по согласованию с заказчиком.

9.  Монтаж кабелей системы выполняется экранированными кабелями F/UTP категории 5е с медными жилами .
Кабель питания кабелем с негорючей изоляцией жил и оболочкой с низким газо - и дымовыделением (нг -LS).

10. Кабели прокладываются в трубах по полу и стенам, в металлорукаве, по существующим коробам и в ПВХ
трубе.

11. Маркировка кабеля производится треугольными бирками с надпмсями выполнеными маркером с
несмываемыми чернилами.

12. Монтаж защитного заземления, заземление приборов и защитных труб выполняется в соответствии с
ПУЭ и указаниям заводов изготовителей.

13. Монтаж электрооборудования и проводок систем автоматизации выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и
СП 77.13330.2016., а так же инструкций заводов изготовителей .

14.  После монтажа электроустановки произвести следующие испытания согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 часть 6, ПУЭ , гл .
1.8:

- измерение сопротивления изоляции электроустановки ;
- измерение полного сопротивления петли "фаза -нуль ";

    - проверка непрерывности защитных проводников , включая главные и дополнительные проводники системы 
уравнивания потенциалов .

13.  Провести тестирование кабелей ЛВС .
14.  В проекте применяются приборы и средства автоматизации серийно выпускаемые отечественной и зарубежной

промышленностью . Все применяемые в проекте приборы имеют действующие сертификаты .
15.  Монтаж и пуско -наладочные работы должна проводить организация с соответствующей лицензией и при

соблюдении мер охраны труда и электробезопасности .
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Состав раздела:

1 Сведения о месте расположения объекта строительства 2

2 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, 
принятых для составления документации на строительство

2

3 Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

монтажных работ для объекта строительства

2

4 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

работ для объекта строительства, характерные для него

3

5 Описание сметы на строительство 3 
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Пояснительная записка



1 Сведения о месте расположения объекта строительства

Разработка рабочей документации на Проектирование 

автоматизированной системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для 

учёта природного газа потребителями внутри предприятия АО "МСЗ".

2 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство

Локальные сметы составлены на основе сметно-нормативной базы 

ценообразования 2001г. базисно–индексным методом согласно требованиям МДС81-

35.2004г. Стоимость работ определена по сборникам ФЕР-2020. Цены на ресурсы 

взяты из сборника ФССЦ, а также из действующих прайс-листов на оборудование 

заводов-изготовителей.

Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ по видам строительных и 

монтажных работ согласно методическим указаниям по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81-34.2004).

Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ по видам строительных и 

монтажных работ согласно методическим указаниям по определению величины 

сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и письма Минпромэнерго России 

от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

3 Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных 

работ для объекта строительства

Не требуется.

Изм. Лист Лист № док
.

Подпись Дата

Лист

2 
ПТ-141-2020-СД



4 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости монтажных 

работ для объекта строительства, характерные для него

В сводный сметный расчет включены затраты на:

- ПИР — согласно Договору №151 от 10.07.20г.;

- Авторский надзор согласно МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 - 0,2%

- Содержание службы заказчика согласно Постановлению правительства 

РФ №468 от 21.06.2010г. Прил.1 - 2,14%;

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 

81-35.2004 п. 4.96 — 3,0 %.

Применены индексы изменения сметной стоимости на 4й квартал 2020г. 

согласно Письму Минстроя №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская обл.:

СМР – 7,92 (Прочие объекты).

5 Описание сметы на строительство

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен (на

2020 г.)  составила 10 081,272 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- стоимость проектных работ – 1 070,000 тыс. руб.

Сметная документация выполнена в программном комплексе «Гранд-смета»

Изм. Лист Лист № док. Подпись Дата

Лист

3 
ПТ-141-2020-СД



ГРАНД-Смета 2020.1 Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11883,526 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Автоматизация внутреннего газоснабжения. 7093,995 7093,995

2 02-01-02 Газоснабжение (внутренние устройства) 61,417 61,417

3 02-01-03 Локальная вычислительная сеть 1340,172 1340,172

61,417 8434,167 8495,584

61,417 8434,167 8495,584

61,417 8434,167 8495,584

61,417 8434,167 8495,584

4 Постановление 
правительства РФ 
№468 от 21.06.2010г. 
Прил.1

Содержание службы заказчика 2,14% от  гл.1-9 и гл.12 205,067

2,14% от 
(8495584+10

86991)

205,067

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

АО "Муромский стрелочный завод"

Проектирование автоматизированной системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа 
потребителями внутри предприятия АО "МСЗ"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

02-01 Страница 1



ГРАНД-Смета 2020.11 2 3 4 5 6 7 8

205,067 205,067

5 Договор №151 от 
10.07.2020

Проектные работы 1070 1070

6 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.12.3

Авторский надзор - 0,2% 16,991

0,2% от 
8495584

16,991

1086,991 1086,991

61,417 8434,167 1292,058 9787,642

7 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов производственного 
назначения - 3%

1,843

3% от 61417
253,025

3% от 
8434167

3% от 0
38,762

3% от 
1292058

293,63

1,843 253,025 38,762 293,63

63,26 8687,192 1330,82 10081,272

8 № 303-ФЗ 3 августа 
2018 г.

НДС - 20% 12,652

20% от 63260
1737,438

20% от 
8687192

20% от 0
52,164

20% от 
(1330820-

1070000)

1802,254

12,652 1737,438 52,164 1802,254

75,912 10424,63 1382,984 11883,526

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ___________________________Д.П. Андреев
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: ___________________________Д.П. Андреев 
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________О.В.Тихонова

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Заказчик:  АО "Муромский стрелочный завод"___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

02-01 Страница 2



ГРАНД-Смета 2020.1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции 
машин

эксплуата-
ции 

машин
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм11-02-022-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (897 руб.): 80% от ФОТ
СП (673 руб.): 60% от ФОТ

5 360,12

213,92

57,26

10,14

88,94 1801 1070 286

51

445 3,09 15,45

_______________________________________________________________________________________________854,3

Раздел 1. Монтажные работы.
Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-Эско 2210.

Проектирование автоматизированной системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа потребителями внутри предприятия АО "МСЗ"

Автоматизация внутреннего газоснабжения.

Основание: ПТ-141-2020-АГСВ
___________________________7093,995

___________________________66,461

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда
мате-
риалы

Страница 1



ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ФЕРм11-02-022-05
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 80 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1200 руб.): 80% от ФОТ
СП (900 руб.): 60% от ФОТ

5 546,24

285,2

83,24

14,73

177,8 2731 1426 416

74

889 4,12 20,6

3 ФЕРм11-02-022-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (730 руб.): 80% от ФОТ
СП (548 руб.): 60% от ФОТ

2 771,01

427,76

161,33

28,51

181,92 1542 856 323

57

363 6,18 12,36

4 ФЕРм11-02-022-07
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 150 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2107 руб.): 80% от ФОТ
СП (1580 руб.): 60% от ФОТ

5 958,08

487,08

286,86

39,76

184,14 4790 2435 1434

199

921 7,21 36,05

5 ФЕРм11-02-022-08
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 200 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (605 руб.): 80% от ФОТ
СП (454 руб.): 60% от ФОТ

1 1331,04

695,85

430,29

59,64

204,9 1331 696 430

60

205 10,3 10,3
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ФЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Бобышки, штуцеры на номинальное 
давление: до 10 МПа
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1609 руб.): 80% от ФОТ
СП (1207 руб.): 60% от ФОТ

0,44
44 / 100

22729,61

4571,42

3031,62

0,63

15126,57 10001 2011 1334 6656 60 26,4

7 ФЕРм12-12-009-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Арматура муфтовая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на 
номинальное давление до 10 МПа, 
номинальный диаметр: 15 мм (прим. блок 
клапанный)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (6438 руб.): 80% от ФОТ
СП (4828 руб.): 60% от ФОТ

22 438,37

365,75

35,96 36,66 9644 8047 791 806 4,8 105,6

8 ФЕРм11-02-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг 
(прим.термопреобраз.сопротив. с 
защит.гильзой, датчик давления)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2849 руб.): 80% от ФОТ
СП (2137 руб.): 60% от ФОТ

44
22+22

91,32

80,94

10,38 4018 3561 457 1,03 45,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-
Эско 2210 Ду50 (Преобразователь расхода 
вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200, Датчик 
давления ЭМИС-БАР, Блок клапанный 
ЭМИС-ВЕКТА 1100-БКН, 
Термопреобразователь сопротивления, 
Гильза защитная ЭМИС-ВЕКТА 1300, Блок 
питания ЭМИС-БРИЗ 90-4-24-100-DIN)
(шт)
МАТ=277873,7/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 289644,4
277873,7/7,92

289644,4
277873,7/7,92

1448222 1448222

10 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-
Эско 2210 Ду80 (Преобразователь расхода 
вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200, Датчик 
давления ЭМИС-БАР, Блок клапанный 
ЭМИС-ВЕКТА 1100-БКН, 
Термопреобразователь сопротивления, 
Гильза защитная ЭМИС-ВЕКТА 1300, Блок 
питания ЭМИС-БРИЗ 90-4-24-100-DIN)
(шт)
МАТ=242124,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 252380,6
242124,2/7,92

252380,6
242124,2/7,92

1261903 1261903

Страница 4



ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-
Эско 2210 Ду100 (Преобразователь 
расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200, 
Датчик давления ЭМИС-БАР, Блок 
клапанный ЭМИС-ВЕКТА 1100-БКН, 
Термопреобразователь сопротивления, 
Гильза защитная ЭМИС-ВЕКТА 1300, Блок 
питания ЭМИС-БРИЗ 90-4-24-100-DIN)
(шт)
МАТ=275713,4/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

2 287392,64
275713,4/7,92

287392,64
275713,4/7,92

574785 574785

12 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-
Эско 2210 Ду150 (Преобразователь 
расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200, 
Датчик давления ЭМИС-БАР, Блок 
клапанный ЭМИС-ВЕКТА 1100-БКН, 
Термопреобразователь сопротивления, 
Гильза защитная ЭМИС-ВЕКТА 1300, Блок 
питания ЭМИС-БРИЗ 90-4-24-100-DIN)
(шт)
МАТ=343769,8/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 358331,91
343769,8/7,92

358331,91
343769,8/7,92

1791660 1791660
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13 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Комплекс учета энергоносителей ЭМИС-
Эско 2210 Ду200 (Преобразователь 
расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200, 
Датчик давления ЭМИС-БАР, Блок 
клапанный ЭМИС-ВЕКТА 1100-БКН, 
Термопреобразователь сопротивления, 
Гильза защитная ЭМИС-ВЕКТА 1300, Блок 
питания ЭМИС-БРИЗ 90-4-24-100-DIN)
(шт)
МАТ=393582,13/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 410254,24
393582,13/7,92

410254,24
393582,13/7,92

410254 410254

14 Прайс 
"Уралпромприбор"

Клапанный блок БКН1-08
(шт)
МАТ=1900/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4
22-18

1980,49
1900/7,92

1980,49
1900/7,92

7922 7922

15 Прайс НПП 
«ТЕПЛОВОДОХРА
Н»

Термопреобразователь сопротивления
(шт)
МАТ=1648/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4
22-18

1431,5
1648/1,2/7,92

1431,5
1648/1,2/7,92

5726 5726
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16 Прайс ООО "ЭМИС-
Прибор"

Датчик давления ЭМИС-БАР
(шт)
МАТ=5500/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4
22-18

5732,94
5500/7,92

5732,94
5500/7,92

22932 22932

17 ФЕРм11-03-011-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор для анализа физико-химического 
состава вещества, категория сложности: I
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (5818 руб.): 80% от ФОТ
СП (4363 руб.): 60% от ФОТ

21 603,35

318,46

200,85

27,8

84,04 12670 6688 4218

584

1764 4,12 86,52

18 Прайс ГК "Новые 
технологии"

Вычислитель количества газа ВКГ-2
(шт)
МАТ=34109/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 35553,84
34109/7,92

35553,84
34109/7,92

746631 746631

19 ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (3770 руб.): 95% от ФОТ
СП (2579 руб.): 65% от ФОТ

21 450,25

161,88

265,08

27,09

23,29 9455 3399 5567

569

489 2,06 43,26

Электроаппаратура.

Страница 7



ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ФССЦ-20.4.04.03-
0002
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, 
размером 395x310x220 мм, степень защиты 
IP54

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 3864,25 3864,25 81149 81149

21 ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (4844 руб.): 95% от ФОТ
СП (3314 руб.): 65% от ФОТ

63
21+21*2

83,95

80,94

3,01 5289 5099 190 1,03 64,89

22 ФССЦ-62.1.01.09-
0004
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С (прим. ВА47-
29 1Р 1,6А С)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 103,91 103,91 2182 2182

23 Прайс "ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМО
НТАЖ"

Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90 2-24-250-DIN
(шт)
МАТ=10430/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

24
42-18

10871,82
10430/7,92

10871,82
10430/7,92

260924 260924

24 ФЕРм08-02-397-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (41 руб.): 95% от ФОТ
СП (28 руб.): 65% от ФОТ

0,0525
(0.25*21) / 100

4617,36

637,24

752,48

184,77

3227,64 242 33 40

10

169 8,56 0,45
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25 ФССЦ-20.2.08.01-
0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 
260 мм (прим.)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,21
21 / 100

3191,76 3191,76 670 670

26 ФЕРм08-02-390-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (79 руб.): 95% от ФОТ
СП (54 руб.): 65% от ФОТ

0,06
6 / 100

1941,43

1385,13

2,46

1,11

553,84 116 83 33 18,39 1,1

27 Прайс «ЭТМ» Короб перфорированный RL12 60x100 
серый QUADRO (00162RL)
(м)
МАТ=944,02/2/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

6 413,21
944,02/2/1,2/7,9

2

413,21
944,02/2/1,2/7,9

2

2479 2479

28 ФЕРм08-01-082-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Зажим наборный без кожуха
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1891 руб.): 95% от ФОТ
СП (1294 руб.): 65% от ФОТ

0,63
(21+21+21) / 100

6483

3139,01

153,73

19,88

3190,26 4084 1978 97

13

2009 41,2 25,96

29 Прайс ООО 
"ЭЛЕВЕЛ"

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ UT 4 RD
(шт)
МАТ=63,92/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 56
63,92/1,2/7,92

56
63,92/1,2/7,92

1176 1176
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30 Прайс ООО 
"ЭЛЕВЕЛ"

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ UT 4 BU
(шт)
МАТ=62.11/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 54,42
62.11/1,2/7,92

54,42
62.11/1,2/7,92

1143 1143

31 Прайс "Агава" ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ UT 4 FE
(шт)
МАТ=61.36/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 53,75
61.36/1,2/7,92

53,75
61.36/1,2/7,92

1129 1129

32 ФЕРм10-06-037-13
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Крышка декоративная и другие мелкие 
изделия (без присоединения проводов)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (634 руб.): 100% от ФОТ
СП (412 руб.): 65% от ФОТ

1,47
(63+84) / 100

459,36

431,01

28,35 675 634 41 6 8,82

33 Прайс ООО 
"ЭЛЕВЕЛ"

КОНЦЕВАЯ КРЫШКА D-UT 2,5/10
(шт)
МАТ=27,74/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

63
21*3

24,3
27,74/1,2/7,92

24,3
27,74/1,2/7,92

1531 1531
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34 Прайс ООО 
"ЭЛЕВЕЛ"

КОНЦЕВОЙ СТОПОР E/NS 35 N
(шт)
МАТ=119,52/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

84
21*4

104,67
119,52/1,2/7,92

104,67
119,52/1,2/7,92

8792 8792

35 ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1615 руб.): 95% от ФОТ
СП (1105 руб.): 65% от ФОТ

21 83,95

80,94

3,01 1763 1700 63 1,03 21,63

36 ФССЦ-62.1.01.09-
0004
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С (прим.  ВА47-
29 1Р 6А С)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 103,91 103,91 2182 2182

37 ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (3777 руб.): 95% от ФОТ
СП (2584 руб.): 65% от ФОТ

9,81
(525+63+63+330) / 100

544,66

401,31

28,67

3,96

114,68 5343 3937 281

39

1125 5,39 52,88

Кабели и материалы.
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38 ФССЦ-21.1.06.10-
0375
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,525
525 / 1000

86810,09 86810,09 45575 45575

39 ФССЦ-21.1.08.03-
0511
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4x1
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,063
63 / 1000

38482,96 38482,96 2424 2424

40 Прайс "Кабельные 
Системы"

Кабель МКЭШВнг-LS 1х2х0,5
(м)
МАТ=22,39/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

63 19,64
22,39/1,2/7,92

19,64
22,39/1,2/7,92

1237 1237

41 Прайс "Кабельные 
Системы"

Кабель МКЭШВнг-LS 2х2х0,5
(м)
МАТ=40,08/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

330 35,11
40,08/1,2/7,92

35,11
40,08/1,2/7,92

11586 11586

42 ФЕРм08-02-405-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 
мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2197 руб.): 95% от ФОТ
СП (1503 руб.): 65% от ФОТ

1
100 / 100

3411,14

2281,12

546,32

31,84

583,7 3411 2281 546

32

584 30,64 30,64
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43 ФССЦ-21.2.03.05-
0068
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод силовой установочный с медными 
жилами ПуГВ 1х4-450
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,1
100 / 1000

26678,12 26678,12 2668 2668

44 ФССЦ-20.2.10.04-
0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Наконечники кабельные медные луженные 
ТМЛ-4 (прим.)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1
100 / 100

792 792 792 792

45 Прайс Компания 
«ЭТМ»

Наконечник НШВИ 0.75-12
(шт)
МАТ=0,65/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

352 0,58
0,65/1,2/7,92

0,58
0,65/1,2/7,92

204 204

46 ФССЦ-24.3.04.11-
0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубка из поливинилхлоридного пластиката 
ТВ-40, длина 150 мм, наружный диаметр 10 
мм (прим.кембрик 3мм)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

8 9,27 9,27 74 74

47 ФЕРм08-02-200-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Монтаж термоусаживаемой манжеты из 
трубки для кабеля
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2978 руб.): 95% от ФОТ
СП (2038 руб.): 65% от ФОТ

74 49,82

42,37

7,45 3687 3135 552 0,59 43,66
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48 ФССЦ-24.3.03.01-
0210
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубка термоусадочная цветная 
полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, 
ТУТ 16/8
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

22 22,02 22,02 484 484

49 ФЕРм08-02-397-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (827 руб.): 95% от ФОТ
СП (566 руб.): 65% от ФОТ

1,06
(53*2) / 100

4617,36

637,24

752,48

184,77

3227,64 4894 675 798

196

3421 8,56 9,07

50 ФССЦ-20.2.08.05-
0018
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Профиль монтажный Z-образный К241, 
размер 62х32 мм, длина 2 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

53 335,57 335,57 17785 17785

51 ФЕРм08-02-152-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Стойка сборных кабельных конструкций 
(без полок), масса: до 4 кг
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (675 руб.): 95% от ФОТ
СП (462 руб.): 65% от ФОТ

0,42
42 / 100

3263,59

1691,47

1143,41

2,06

428,71 1371 710 480

1

181 22,72 9,54

52 Прайс ООО «Кип 
Монтаж Поставка»

Стойка К-314 цУТ1,5 (горячий цинк)
(шт)
МАТ=1166,21/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

42 1021,04
1166,21/1,2/7,9

2

1021,04
1166,21/1,2/7,9

2

42884 42884
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53 ФЕРм08-02-411-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Рукав металлический наружным 
диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (5033 руб.): 95% от ФОТ
СП (3444 руб.): 65% от ФОТ

2,52
252 / 100

8000,39

2066,64

1176,83

35,8

4756,92 20161 5208 2966

90

11987 27,76 69,96

54 ФССЦ-08.1.02.13-
0005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Рукава металлические из стальной 
оцинкованной ленты, негерметичные, 
простого профиля, РЗ-ЦХ, условный 
диаметр 15 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

252 65,58 65,58 16526 16526

55 Прайс ООО 
"Энергия"

РЕЗЬБОВОЙ КРЕПЁЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РКН-
15

(шт)
МАТ=80,64/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 70,56
80,64/1,2/7,92

70,56
80,64/1,2/7,92

1482 1482

56 ФЕРм08-02-407-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (8383 руб.): 95% от ФОТ
СП (5736 руб.): 65% от ФОТ

4,62
462 / 100

4791,68

1834,43

874,76

75,56

2082,49 22138 8475 4041

349

9622 24,64 113,84
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57 ФССЦ-23.3.06.02-
0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, 
обыкновенные, номинальный диаметр 15 
мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

462 154,44 154,44 71351 71351

58 ФССЦ-01.7.15.10-
0052
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Скобы двухлапковые
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

46
460 / 10

94,17 94,17 4332 4332

59 ФССЦ-01.7.15.02-
0033
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, 
длина 85 мм (прим. М6х80)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4,6
460 / 100

918,72 918,72 4226 4226

60 ФССЦ-01.7.15.02-
0039
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 
мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

2,52
252 / 100

1544,4 1544,4 3892 3892

61 ФССЦ-01.7.15.03-
0031
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр 6 мм
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 223,5 223,5 1118 1118

6993189 64137 24048

2324

6905004 854,3

58997

41809

6699577 358,6

392697 486,88 Электромонтажные работы на других объектах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монтажные работы. :
 Монтаж оборудования
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1721 8,82

7093995 854,3

6905004

24048

66461

58997

41809

7093995 854,3

6993189 64137 24048

2324

6905004 854,3

58997

41809

6699577 358,6

392697 486,88

1721 8,82

7093995 854,3

6905004

24048

66461

58997

41809

7093995 854,3 ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________О.В.Тихонова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Д.П. Андреев 
(должность, подпись, расшифровка)

 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Монтаж оборудования
 Электромонтажные работы на других объектах
 Прокладка и монтаж сетей связи
 Итого
 В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого по разделу 1 Монтажные работы.

 Прокладка и монтаж сетей связи
 Итого
 В том числе:
 Материалы
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции 
машин

эксплуата-
ции 

машин
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР16-02-004-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 50 мм
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 
ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (197 руб.): 128% от ФОТ
СП (128 руб.): 83% от ФОТ

0,05
5 / 100

3534,19

2992,26

541,93

70,19

177 150 27

4

38,71 1,94

177 150 27

4

1,94

197

128

Проектирование автоматизированной системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа потребителями внутри предприятия АО "МСЗ"

Газоснабжение (внутренние устройства)

Основание: ПТ-141-2020-ГСВ
___________________________61,417

___________________________3,412

_______________________________________________________________________________________________43,75

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда
мате-
риалы
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502 1,94

502 1,94

27

154

197

128

502 1,94

2 ФЕР16-02-004-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (572 руб.): 128% от ФОТ
СП (371 руб.): 83% от ФОТ

0,10218
(10+0,118+0,1) / 100

5276,46

4274,66

774,18

100,27

227,62 539 437 79

10

23 55,3 5,65

3 ФЕР16-02-010-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Изготовление элементов и сборка узлов 
стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (70 руб.): 128% от ФОТ
СП (46 руб.): 83% от ФОТ

1,0218
(10+0,118+0,1) / 10

109,06

54,17

12,12 42,77 111 55 12 44 0,69 0,71

4 ФЕР16-02-010-10
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Добавлять на каждый последующий стык 
свыше одного, диаметр трубопровода: 50 
мм
(стык)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (49 руб.): 128% от ФОТ
СП (32 руб.): 83% от ФОТ

1 93,38

38,49

12,12 42,77 93 38 12 43 0,49 0,49

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
 Итого
 В том числе:
 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы.
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5 ФССЦ-23.5.02.02-
0004
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 264,45 264,45 2645 2645

6 ФССЦ-23.8.04.06-
0063
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 
мм, номинальное давление до 16 МПа, 
номинальный диаметр 50 мм, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 198,48 198,48 198 198

7 ФССЦ-23.8.04.12-
0113
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Тройники равнопроходные, номинальное 
давление до 16 МПа, номинальный 
диаметр 50 мм, наружный диаметр и 
толщина стенки 57,0х4,0 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 885,77 885,77 886 886

8 ФЕР16-05-001-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (138 руб.): 128% от ФОТ
СП (90 руб.): 83% от ФОТ

1 333,75

105,57

32,87

1,82

195,31 334 106 33

2

195 1,47 1,47
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9 ФССЦ-18.1.02.01-
0155
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Задвижка клиновая с выдвижным 
шпинделем 30с41нж, номинальное 
давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
присоединение к трубопроводу фланцевое, 
номинальный диаметр 50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 5489,75 5489,75 5490 5490

10 ФЕР16-02-004-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (280 руб.): 128% от ФОТ
СП (182 руб.): 83% от ФОТ

0,05
5 / 100

5276,46

4274,66

774,18

100,27

227,62 264 214 39

5

11 55,3 2,77

11 ФССЦ-23.5.02.02-
0004
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный 
диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 264,45 264,45 1322 1322

12 ФЕР16-02-004-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 80 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (739 руб.): 128% от ФОТ
СП (479 руб.): 83% от ФОТ

0,1
10 / 100

7449,55

5604,19

1336,58

168,22

508,78 745 560 134

17

51 72,5 7,25

Дополнительные материалы при монтаже.
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13 ФССЦ-23.5.02.02-
0005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный 
диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 488,03 488,03 4880 4880

14 ФЕР16-02-004-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 100 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (369 руб.): 128% от ФОТ
СП (239 руб.): 83% от ФОТ

0,05
5 / 100

7526,38

5604,19

1336,58

168,22

585,61 376 280 67

8

29 72,5 3,63

15 ФССЦ-23.5.02.02-
0006
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный 
диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 719,61 719,61 3598 3598

16 ФЕР16-02-004-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 150 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1029 руб.): 128% от ФОТ
СП (667 руб.): 83% от ФОТ

0,1
10 / 100

11017,04

7833,2

1760,77

212,89

1423,07 1102 783 176

21

143 104 10,4
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17 ФССЦ-23.5.02.02-
0008
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный 
диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 1202,81 1202,81 12028 12028

18 ФЕР16-02-004-07
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром: 200 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (818 руб.): 128% от ФОТ
СП (530 руб.): 83% от ФОТ

0,05
5 / 100

202360,44

12502,99

3425,64

274,59

186431,81 10118 625 171

14

9322 166 8,3

19 ФССЦ-23.5.02.02-
0087
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 
5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 1568,16 1568,16 7841 7841

20 ФЕР13-03-004-10
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ЭП-1236
(100 м2)
(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (75 руб.): 90% от ФОТ
СП (58 руб.): 70% от ФОТ

0,123
12,3 / 100

24353,52

666,55

115,95

7,13

23571,02 2995 82 14

1

2899 9,28 1,14

Антикоррозийное покрытие трубопроводов.
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21 ФССЦ-14.4.04.12-
0014
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Эмаль эпоксидная, ЭП-1236
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

-0,00984 285120 285120 -2806 -2806

22 Прайс "Краски 
Урала"

Грунт Эмаль Унипол марка АМ
(кг)
МАТ=240/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

6,3 210,1
240/1,2/7,92

210,1
240/1,2/7,92

1324 1324

54083 3180 737

78

50166 41,81

4139

2693

59269 40,67

322 1,14

1324

60915 41,81

50166

737

3258

4139

2693

60915 41,81

54260 3330 764

82

50166 43,75

4336

2821

59771 42,61

322 1,14

1324

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Монтажные работы. :
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
 Материалы
 Итого
 В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого по разделу 2 Монтажные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
 Материалы
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61417 43,75

50166

764

3412

4336

2821

61417 43,75

 Итого
 В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ

Проверил: ___________________________Д.П.Андреев 
(должность, подпись, расшифровка)

 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________О.В.Тихонова
(должность, подпись, расшифровка)
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ГРАНД-Смета 2020.1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.

всего
эксплуата-

ции 
машин

эксплуата-
ции 

машин
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм10-07-001-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Антенна Г-образная (прим.)
(антенна)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (30993 руб.): 92% от ФОТ
СП (16844 руб.): 50% от ФОТ

25
4+21

9222,13

1347,51

7874,62 230553 33688 196865 18,1 452,5

_______________________________________________________________________________________________2121,27

Раздел 1. Монтажные работы.

Проектирование автоматизированной системы технического учёта энергоресурсов (АСТУЭ) для учёта природного газа потребителями внутри предприятия АО "МСЗ"

Локальная вычислительная сеть

Основание: ПТ-141-2020-ЛВС
___________________________1340,172

___________________________205,247

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

мате-
риалы Всего оплаты 

труда
мате-
риалы
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2 ФЕРм10-03-056-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Настройка канала связи по подготовленным 
линейным трактам, канал связи между 
двумя оконечными станциями при 
количестве пунктов транзита между ними: 0
(канал)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (21489 руб.): 80% от ФОТ
СП (16117 руб.): 60% от ФОТ

25 1095,89

1074,43

21,46 27397 26861 536 10,5 262,5

3 ФЕРм10-06-068-15
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Настройка простых сетевых трактов: 
конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем 
и т.п.)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (74968 руб.): 80% от ФОТ
СП (56226 руб.): 60% от ФОТ

25 3823,38

3748,38

75 95585 93710 1875 32 800

4 Прайс Компания 
"Мобильный Мир"

Антенна "Полярис 450-6"
(шт)
МАТ=2440/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4 2119,43
2440/1,2/7,92

2119,43
2440/1,2/7,92

8478 8478

5 Прайс Компания 
"ТД"Тинко"

Антенна "АН-433"
(шт)
МАТ=3390/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

21 2944,65
3390/1,2/7,92

2944,65
3390/1,2/7,92

61838 61838
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6 Прайс ООО 
"СпецТехКонсалти
нг"

Радиомодем СПЕКТР-433 IP65 IND
(шт)
МАТ=11100/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

25 9641,84
11100/1,2/7,92

9641,84
11100/1,2/7,92

241046 241046

7 Прайс ООО 
"Промцентр"

Монтажный комплект для модема СПЕКТР-
433

(шт)
МАТ=500/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

25 434,32
500/1,2/7,92

434,32
500/1,2/7,92

10858 10858

8 ФССЦ-23.3.06.03-
0006
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, усиленные, 
номинальный диаметр 50 мм, толщина 
стенки 4,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

45 632,81 632,81 28476 28476

9 ФССЦ-08.3.05.02-
0056
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прокат толстолистовой горячекатаный в 
листах, марка стали Ст3, толщина 4,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,0312 53687,07 53687,07 1675 1675
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10 ФЕРм10-08-001-13
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Устройства промежуточные на количество 
лучей: 1
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (388 руб.): 80% от ФОТ
СП (291 руб.): 60% от ФОТ

5 124,26

97,02

27,24 621 485 136 1,2 6

11 ФЕРм10-06-068-16
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Настройка простых сетевых трактов: 
программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор)
(сетевой элемент)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (9371 руб.): 80% от ФОТ
СП (7028 руб.): 60% от ФОТ

5 2389,62

2342,74

46,88 11948 11714 234 20 100

12 Прайс ООО 
"Промцентр"

Модем ЛЭРС-Ethernet 2.0
(шт)
МАТ=6900/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

5 5993,57
6900/1,2/7,92

5993,57
6900/1,2/7,92

29968 29968

13 ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1923 руб.): 95% от ФОТ
СП (1316 руб.): 65% от ФОТ

25 83,95

80,94

3,01 2099 2024 75 1,03 25,75
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14 Прайс ООО 
"Промэлектрика"

DR-15-24 Блок питания на дин рейку
(шт)
МАТ=1644/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

25 1428,03
1644/1,2/7,92

1428,03
1644/1,2/7,92

35701 35701

15 ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1257 руб.): 95% от ФОТ
СП (860 руб.): 65% от ФОТ

7 450,25

161,88

265,08

27,09

23,29 3152 1133 1856

190

163 2,06 14,42

16 Прайс Компания 
"ТД"Тинко"

Шкаф металлический ЩМП-1-0 У1 IP65 
GARANT

(шт)
МАТ=4209,51/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

7 3656,52
4209,51/1,2/7,9

2

3656,52
4209,51/1,2/7,9

2

25596 25596

17 ФЕРм08-02-397-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Профиль перфорированный монтажный 
длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (42 руб.): 95% от ФОТ
СП (29 руб.): 65% от ФОТ

0,054
5,4 / 100

4617,36

637,24

752,48

184,77

3227,64 249 34 41

10

174 8,56 0,46
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18 ФССЦ-20.2.08.01-
0002
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 
300 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,18
18 / 100

3445,2 3445,2 620 620

19 ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1076 руб.): 95% от ФОТ
СП (736 руб.): 65% от ФОТ

14
7+7

83,95

80,94

3,01 1175 1133 42 1,03 14,42

20 Прайс Компания 
"ТД"Тинко"

Автоматический выключатель ВА47-29 1P 
6А 4,5кА
(шт)
МАТ=141,36/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

7 122,76
141,36/1,2/7,92

122,76
141,36/1,2/7,92

859 859

21 Прайс Компания 
"ТД"Тинко"

Автоматический выключатель ВА47-29 1P 
1,6А 4,5кА
(шт)
МАТ=191,37/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

7 166,27
191,37/1,2/7,92

166,27
191,37/1,2/7,92

1164 1164
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22 ФЕРм08-02-407-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (9726 руб.): 95% от ФОТ
СП (6655 руб.): 65% от ФОТ

5,36
536 / 100

4791,68

1834,43

874,76

75,56

2082,49 25683 9833 4689

405

11161 24,64 132,07

23 ФССЦ-23.3.06.03-
0001
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, усиленные, 
номинальный диаметр 15 мм, толщина 
стенки 3,2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

536 162,44 162,44 87068 87068

24 ФЕРм08-02-411-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Рукав металлический наружным 
диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (540 руб.): 95% от ФОТ
СП (369 руб.): 65% от ФОТ

0,27
27 / 100

8000,39

2066,64

1176,83

35,8

4756,92 2160 558 318

10

1284 27,76 7,5

25 ФССЦ-08.1.02.13-
0005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Рукава металлические из стальной 
оцинкованной ленты, негерметичные, 
простого профиля, РЗ-ЦХ, условный 
диаметр 15 мм (прим.)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

27 65,58 65,58 1771 1771
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26 ФЕРм08-02-303-07
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трос продольно-несущий
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (69 руб.): 95% от ФОТ
СП (47 руб.): 65% от ФОТ

0,03 4346,58

2199,94

2102,6

216,77

44,04 130 66 63

7

1 29,9 0,9

27 ФССЦ-20.1.02.19-
0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трос
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

30 95,28 95,28 2858 2858

28 Прайс СТД 
«Петрович»

Талреп крюк-кольцо M10 DIN 1480
(шт)
МАТ=129/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

2 112,03
129/1,2/7,92

112,03
129/1,2/7,92

224 224

29 Прайс Компания 
«ЭТМ»

Подвес крепления кабеля ПКТ 160 (100шт.) 
(Fortisflex)

(уп)
МАТ=845,65/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 734,57
845,65/1,2/7,92

734,57
845,65/1,2/7,92

735 735

Страница 8



ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ФССЦ-24.3.01.02-
0021
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, с зондом, 
номинальный внутренний диаметр 16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

100 12,75 12,75 1275 1275

31 ФЕРм08-02-412-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (789 руб.): 95% от ФОТ
СП (540 руб.): 65% от ФОТ

1,75
175 / 100

691,02

468,31

43,01

6,02

179,7 1209 820 75

11

314 6,29 11,01

32 ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (1493 руб.): 95% от ФОТ
СП (1022 руб.): 65% от ФОТ

3,88
(361+27) / 100

544,66

401,31

28,67

3,96

114,68 2113 1557 111

15

445 5,39 20,91

33 ФЕРм08-02-405-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 
мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (9888 руб.): 95% от ФОТ
СП (6765 руб.): 65% от ФОТ

4,5
(35+315+100) / 100

3411,14

2281,12

546,32

31,84

583,7 15350 10265 2458

143

2627 30,64 137,88
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34 ФЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (292 руб.): 95% от ФОТ
СП (200 руб.): 65% от ФОТ

1,45
145 / 100

305,63

209,96

14,34

2,06

81,33 443 304 21

3

118 2,82 4,09

35 ФЕРм08-02-149-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (626 руб.): 95% от ФОТ
СП (428 руб.): 65% от ФОТ

0,3
30 / 100

17132,62

1018,43

12384,9

1177,39

3729,29 5140 306 3715

353

1119 13,68 4,1

36 ФССЦ-21.1.06.10-
0374
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,21
210 / 1000

86810,09 86810,09 18230 18230

37 Прайс Компания 
«Русский Свет»

Кабель витая пара FUTP2-C5-S24-OUT-PE-
BK-500 F/UTP кат.5 2 пары (24 AWG)
(м)
МАТ=27,96/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

878 24,27
27,96/1,2/7,92

24,27
27,96/1,2/7,92

21309 21309

38 ФССЦ-21.2.03.05-
0068
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод силовой установочный с медными 
жилами ПуГВ 1х4-450
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,1
100 / 1000

26678,12 26678,12 2668 2668
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39 ФССЦ-20.1.02.18-
0003
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 
3,6x250 мм (прим.)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1
100 / 100

114,52 114,52 115 115

40 ФССЦ-25.2.01.01-
0014
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Бирки кабельные маркировочные 
пластмассовые У136
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1
100 / 100

158,4 158,4 158 158

41 Прайс Компания 
Фортисфлекс

Маркировочный фломастер ФМ-0.75
(шт)
МАТ=141,5/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

1 122,92
141,5/1,2/7,92

122,92
141,5/1,2/7,92

123 123

42 ФЕРм11-04-024-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Разъемы штепсельные с разделкой и 
включением экранированного кабеля с 
экранированными жилами, сечение жилы 
до 1 мм2, количество подключаемых жил: 
14 шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2364 руб.): 92% от ФОТ
СП (1671 руб.): 65% от ФОТ

10 308,56

257

51,56 3086 2570 516 3,09 30,9
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43 ФССЦ-22.1.02.04-
0003
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со 
вставкой) REXANT
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

0,1
10 / 100

2718,78 2718,78 272 272

44 ФЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в 
разъеме: до 14 шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (377 руб.): 92% от ФОТ
СП (267 руб.): 65% от ФОТ

25 16,71

16,39

0,32 418 410 8 0,22 5,5

45 Прайс Компания 
"Ritm-IT"

ПАТЧ-КОРД S/FTP HYPERLINE PC-LPT-
SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-OR

(шт)
МАТ=263/1,2/7,92
(Транспортные расходы МАТ=3% к расх.;
Заготовительно-скаладские расходы МАТ=1,2% к 
расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

25 228,43
263/1,2/7,92

228,43
263/1,2/7,92

5711 5711

46 ФЕРм08-02-200-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Монтаж термоусаживаемой манжеты из 
трубки для кабеля
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (2737 руб.): 95% от ФОТ
СП (1873 руб.): 65% от ФОТ

68
34+9+25

49,82

42,37

7,45 3388 2881 507 0,59 40,12

Страница 12



ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 ФССЦ-24.3.03.01-
0207
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубка термоусадочная цветная 
полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, 
ТУТ 8/4
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 9,19 9,19 92 92

48 ФССЦ-24.3.03.01-
0210
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубка термоусадочная цветная 
полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, 
ТУТ 16/8
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

2 22,02 22,02 44 44

49 ФССЦ-24.3.03.01-
0212
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубка термоусадочная цветная 
полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, 
ТУТ 25/12,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 37,14 37,14 371 371

50 ФЕРм08-02-152-10
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Основание одиночных кабельных полок для 
закрепления на нем одной кабельной полки 
(прим.)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92
НР (3561 руб.): 95% от ФОТ
СП (2436 руб.): 65% от ФОТ

4
400 / 100

977,96

935,04

14,34

2,06

28,58 3912 3740 57

8

115 12,56 50,24

51 ФССЦ-20.2.08.05-
0018
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Профиль монтажный Z-образный К241, 
размер 62х32 мм, длина 2 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

20 335,57 335,57 6711 6711
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52 ФССЦ-20.2.08.07-
0046
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Скобы анодированные двухлапковые для 
крепления кабелей, проводов, труб к 
различным основаниям, СМД 21-22
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4
400 / 100

520,34 520,34 2081 2081

53 ФССЦ-01.7.15.02-
0002
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Анкер-болт для крепления кронштейнов, 
размер 10х100 мм (прим.6х100)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

4
400 / 100

2465,26 2465,26 9861 9861

54 ФССЦ-01.7.15.03-
0042
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Болты с гайками и шайбами строительные
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на 4 квартал 2020г 
(Письмо №44016-ИФ/09 от 02.11.20г., Владимирская 
обл., Прочие объекты) ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; 
МАТ=7,92

10 71,6 71,6 716 716

1044483 204092 13404

1155

826987 2121,27

173970

121719

278390 452,5

886474 1168,5

167125 463,87

8183 36,4

1340172 2121,27

826987

13404

205247

173970

121719

1340172 2121,27

 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого по разделу 1 Монтажные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

 Итого
 В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ

Итоги по разделу 1 Монтажные работы. :
 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
 Монтаж оборудования
 Электромонтажные работы на других объектах
 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
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1044483 204092 13404

1155

826987 2121,27

173970

121719

278390 452,5

886474 1168,5

167125 463,87

8183 36,4

1340172 2121,27

826987

13404

205247

173970

121719

1340172 2121,27

Составил: ___________________________О.В.Тихонова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Д.П. Андреев 
(должность, подпись, расшифровка)

 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 ВСЕГО по смете

 Электромонтажные работы на других объектах
 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
 Итого
 В том числе:
 Материалы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
 Монтаж оборудования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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