Акционерное Общество
 « Муромский стрелочный завод»

Ведомость объемов работ № 2/22 от 20.10.2020 г.
 На капитальный ремонт   кровли и  примыканий сталелитейного цеха  (шихтовый участок)
	По  ремонту /п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во.
	Приме-

чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 1 слой
	м2
	1140.0
	

	2.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	м2
	1140.0
	Материал
АО

«МСЗ»

	3.
	Устройство примыканий до 600 мм из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	пм
	54
	Материал

АО

«МСЗ»

	4.
	Устройство примыканий свыше 600 мм из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	пм
	210
	Материал

АО

«МСЗ»

	5.
	Устройство парапета из оцинкованного железа толщ. 0,5 мм, шириной  0,64 м
	пм
	24
	

	6.
	Устройство прижимной алюминивой планки  (дюбель-гвоздь 6х60, 400 шт.) через 0,5 м с герметизацией битумным герметиком
	пм
	210
	

	7.
	Погрузка и перевозка снятого материала на расстоянии до 5 км
	т
	По расчету
	


