Акционерное Общество
 « Муромский стрелочный завод»

Ведомость объемов работ № 2/27 от 21.10.2020 г.
 На капитальный ремонт мягкой   кровли и  примыканий здания                                                          корпуса вспомогательной производства (цех 301)
	По  ремонту /п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во.
	Приме-

чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 1 слой
	м2
	450.0
	

	2.
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	м2
	450.0
	Материал
АО

«МСЗ»

	3.
	Устройство примыканий до 600 мм из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	пм
	54
	Материал

АО

«МСЗ»

	4.
	Устройство примыканий свыше 600 мм из наплавляемых материалов в два слоя

Стеклокром П-3,5х

Стеклокром К-4,5тк
	пм
	90
	Материал

АО

«МСЗ»

	5.
	Устройство прижимной алюминивой планки  (дюбель-гвоздь 6х60, 50 шт.) через 0,5 м с герметизацией битумным герметиком
	пм
	90
	

	6.
	Погрузка и перевозка снятого материала на расстоянии до 5 км
	т
	По расчету
	


