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ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Владимирская область, г. Муром                                                     «___»__________ 20___ г.

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________,
 с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________

_______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

1).  Акт выполненных Работ - подписанный Уполномоченными лицами Сторон документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение Работ в соответствии с Документацией Заказчика (составляется в произвольной форме и соответствует требованиям ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»).
2).  Банковский день - под банковским днем в целях исполнения настоящего Договора понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели),

3).  Ведомость ресурсов – документ, являющийся неотъемлемой частью Сметы и определяющий полный перечень Материалов, инструментов, оборудования и спец. техники, используемых Подрядчиком при производстве Работ и включенных в цену Работ.
4).  Гарантийный срок -  период времени, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет. Гарантия качества результата Работ, если иное не предусмотрено Договором подряда, распространяется на все составляющие части результата Работ.
5).  День - календарный день, если иное прямо не предусмотрено Договором. 
6).  Действующее законодательство РФ – совокупность законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. методических рекомендаций уполномоченных органов и организаций Российской Федерации, действующих в момент заключения и исполнения Договора.

7). Документация - совокупность документов (технических, проектных, сметных или иных документов), в т. ч. Техническое задание и Смета, определяющих перечень, объем, состав, содержание, цену Работ, а также требования, предъявляемые к Работам и их результатам, в т.ч. документы на Оборудование от завода-производителя. (К каждому договору должен быть определен четкий перечень Документации).
8). Дополнительные работы – работы, обнаруженные при исполнении Договора и не учтенные в технической документации, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо Сторонами Договора по согласованию. Проведение дополнительных работ, ведущих к увеличению сметной стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида работ.
9).  Календарный план (График производства работ) – документ, определяющий последовательность и сроки выполнения отдельных Работ, устанавливающий их технологическую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом Работ, являющийся частью Документации.

10).  Материалы – товарно-материальные ценности, необходимые для производства Работ по настоящему Договору и приобретаемые Подрядчиком и/или Заказчиком в соответствии с Ведомостью ресурсов и/или Перечнем материалов соответственно.
11).  Оборудование - 
12). Объект (территория выполнения Работ) – __________________________________расположенный по адресу: _____________________________________________________________________________
.
13). ООТиПБ - отдел охраны труда и промышленной безопасности АО «МСЗ».

14). Приложение -  письменный, пронумерованный документ, составленный и подписанный Уполномоченными лицами Сторон с проставленными печатями представляемых организаций, с момента надлежащего оформления документ становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
15).  Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Документации к настоящему Договору. Работы могут также означать Работы, прямо не упомянутые в Договоре и Приложениях к нему, но необходимые для полного выполнения обязательств по настоящему Договору согласно требованиям действующего законодательства РФ или обычаям делового оборота.

16).  Рабочий день - под рабочим днем в целях исполнения настоящего Договора понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели),

17).  Сертификат качества - документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам и техническим условиям.
18).  Скрытые работы - отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ.
19).  Смета – документ, определяющий на основе Технического задания сметную стоимость Работ по Договору, являющийся частью Документации (может иметь различное название: локально-ресурсный расчет, сметный расчет, локальная смета и т.п.).
20).  Техническое задание - задание Заказчика на производство Работ на Объекте (Приложение № 1), являющееся частью Документации
21). Уполномоченные лица Сторон - лица, уполномоченные Сторонами на совершение действий и подписание документов, оговоренных в доверенности или иных документах, подтверждающих полномочия таких лиц.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот. 
2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить следующие Работы:

ВАРИАНТ 1 (для Работ по модернизации Оборудования):

- модернизация Оборудования: - ____________________модели _________, Инв. № ___________  в соответствии с Документацией;

- демонтаж, шефмонтаж, монтаж, пуско-наладка Оборудования (выбрать нужное) Оборудования: - ____________________модели _________, Инв. № ___________  в соответствии с Документацией,
и сдать результаты Работы Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные  настоящим Договором, принять результаты Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

ВАРИАНТ 2 (для Работ по ремонту Оборудования):

- капитальный/текущий (выбрать нужное) ремонт Оборудования: _____________ _________________, Инв. № __________  в соответствии с Документацией;

- демонтаж, шефмонтаж, монтаж, пуско-наладка (выбрать нужное) Оборудования: - ____________________модели _________, Инв. № ___________  в соответствии с Документацией

и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять результаты Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

2.2. Виды и объемы Работ, требования к результатам Работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и ________________________________________________________________________
.
2.3. ВАРИАНТ 1: Обязанность по обеспечению Работ Материалами несет Подрядчик, если иное не указано в Приложениях к настоящему Договору. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком стоимость приобретаемых материалов до их приобретения.

Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Материалов вследствие несоответствия их качеству и т.д. 

ВАРИАНТ 2:

Обязанность по обеспечению Работ Материалами несет Заказчик. Перечень Материалов, приобретаемых Заказчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, определяется Приложением № 3 к настоящему Договору.

До начала выполнения работ Заказчик передает Подрядчику давальческие Материалы по накладной по форме № М-15, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а.

Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком Материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ предоставить Заказчику отчет о расходовании Материалов Заказчика, а также возвратить их остаток либо с письменного согласия Заказчика уменьшить цену Работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного Материала.

ВАРИАНТ 3 (комбинированный):

Обязанность по обеспечению Работ Материалами, указанными в Ведомости ресурсов, несет Подрядчик. Обязанность по обеспечению Работ Материалами, указанными в Приложении № 3, несет Заказчик.

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком стоимость приобретаемых Материалов до их приобретения.

Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Материалов вследствие несоответствия их качеству и т.д. посредством возмещения Заказчику, по его требованию, убытков вследствие невозможности использования Материалов Подрядчика.

Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиков Материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ предоставить Заказчику отчет о расходовании Материалов Заказчика, а также возвратить их остаток либо с письменного согласия Заказчика уменьшить цену Работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного Материала.

До начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику давальческие Материалы по накладной по форме № М-15, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
.

2.4. Работы по Договору выполняются:

ВАРИАНТ 1 (при модернизации Оборудования):

- модернизация на территории Подрядчика по адресу:_______________________________________;

- демонтаж, шефмонтаж, монтаж, пуско-наладка Оборудования (выбрать нужное) выполняются на территории Заказчика по адресу: ________________________________________
.

ВАРИАНТ 2 (при выполнении Работ по ремонту Оборудования):

- капитальный/текущий ремонт (выбрать нужное) Оборудования выполняется на территории Подрядчика (или Заказчика) по адресу:_______________________________________;

- демонтаж, шефмонтаж, монтаж, пуско-наладка Оборудования (выбрать нужное) выполняются на территории Заказчика по адресу: _______________________________________.

2.5. Результат Работ: 
ВАРИАНТ 1 (при модернизации Оборудования):
- модернизированное и работоспособное Оборудование: ______________модели _______, Инв. № ____________, соответствующее требованиям Технического задания.
ВАРИАНТ 2 (для Работ по ремонту Оборудования):
- отремонтированное и работоспособное Оборудование, соответствующее требованиям Технического задания.

3. Права и обязательства Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. ВАРИАНТ 1: 
Выполнить предусмотренные Договором Работы лично, качественно, в установленный настоящим Договором срок.

ВАРИАНТ 2: 
Выполнить предусмотренные Договором Работы качественно, в установленный настоящим Договором срок.

3.1.1.  Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии с Техническим заданием, Сметой, Документацией, которые предоставляются Сторонами до начала выполнения Работ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2.  ВАРИАНТ 1: Привлекать к выполнению Работ на Объекте Заказчика обученный, квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой Работе, обеспеченный средствами индивидуальной защиты и спецодеждой и прошедший вводный инструктаж в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

ВАРИАНТ 2: Привлекать к выполнению Работ обученный, квалифицированный персонал. 
3.1.3.  Соблюдать при выполнении Работ требования Документации Заказчика и производителя Оборудования, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ. 
3.1.4.  За свой счет и своими силами получить все необходимые разрешения, допуски и/или любые иные разрешительные документы, необходимые для проведения Работ.
3.1.5.  Предоставлять Заказчику по его первому требованию текущую информацию о ходе выполнения Работ в виде отчета.
3.1.6.  Предоставить Заказчику Сертификаты качества на Материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения Работ и указанные в Ведомости ресурсов.
3.1.7.  Предоставлять Заказчику на согласование спецификации Материалов в случае их отклонения от технических характеристик, указанных в Документации, для получения разрешения Заказчика на их использование.
3.1.8. Если при выполнении Работ, оговоренных Техническим заданием, Сметой, возникает необходимость в приобретении дополнительных Материалов, не учтенных Подрядчиком в Ведомости ресурсов, но предусмотренных Документацией, Подрядчик приобретает их за свой счет после согласования характеристик с Заказчиком.
3.1.9. ВАРИАНТ 1: В соответствии с п. 1, 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ (далее -  «НК РФ») выставить Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) Дней, считая со дня выполнения работ или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ. Счета-фактуры составляются в порядке, установленном пунктами 5, 5.1, 5.2, 6 статьи 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Счет-фактура должен соответствовать требованиям налогового законодательства РФ. Счет-фактура должен содержать: полное или сокращенное наименование Сторон согласно Договора, ИНН Сторон, ссылку на номер и дату настоящего Договора, банковские реквизиты Сторон, предусмотренные Договором. В случае несоблюдения данного пункта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены на надлежащий и до тех пор воздержаться от осуществления платежа. При этом данный период не будет являться просрочкой платежа.

ВАРИАНТ 2: Счета-фактуры Подрядчик предоставляет в течение 5 (Пяти) Дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случаен предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в нарушение порядка, установленного п.п. 5, 6 статьи 169 НК РФ, Заказчик имеет право на задержку окончательного расчета по настоящему Договору до момента предоставления Заказчику правильно оформленных счетов-фактур без предъявления штрафных санкций за задержку оплаты.

3.1.10. Выполнять требования действующего законодательства РФ, если оно устанавливает для отдельных видов Работ особый порядок их производства (выполнения), контроля или фиксации результатов (в т.ч. отдельных этапов), оформления документов, сдачи-приемки Работ и т.п., отличный от настоящего Договора.
3.1.11. Передать результаты выполненных Работ Заказчику по документам, предусмотренным пунктом 7.2 Договора.

3.1.12. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество, в течение 3 (Трех) Дней со дня предъявления требования, если иной срок не согласован Сторонами.
3.1.13. Принять Оборудование для выполнения Работ на территории Подрядчика и обеспечить его сохранность с момента принятия Оборудования от Заказчика и в течение срока выполнения Работ. Передача Оборудования для выполнения Работ и его возврат оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (типовая межотраслевая форма № М-15, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а).

3.1.14. Выгрузка Оборудования с автомобильного транспорта Заказчика и загрузка Оборудования в автомобильный транспорт Подрядчика на территории Подрядчика осуществляется силами, средствами и за счет Подрядчика. Залоговая стоимость Оборудования составляет _______________ (_______________) рублей ___копеек, в т.ч. НДС 20 (Двадцать) % в размере ____________(__________) рублей __ копеек.
3.1.15. Доставить своими силами Оборудование от Заказчика, расположенного по адресу: _________________________________________ до места выполнения Работ, указанного в пункте 2.4 настоящего Договора, и обратно в адрес Заказчика, если иное не указано в Приложениях к Договору. Стоимость транспортных расходов по доставке Оборудования для выполнения Работ и обратно в адрес Заказчика, порядок их оплаты определяются в Приложениях к настоящему Договору.

3.1.16. За 10 (Десять) Рабочих дней до готовности: этапов Работ и/или всех Работ по Договору; приобретенных и изготовленных Подрядчиком комплектующих к осмотру и/или приемки для составления акта осмотра и/или приемки комплектующих, о готовности Оборудования к отгрузке и т.д. направить в адрес Заказчика письменное уведомление.
3.1.17. Предоставить представителям Заказчика доступ на территорию Подрядчика для проведения проверки документов, хода выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.) вплоть до отгрузки Оборудования Заказчику с предъявлением Заказчику к осмотру документов, Оборудования, комплектующих, запасных частей, узлов в сборе.  

ВАРИАНТ 1 (нижеприведенные пункты пункты 3.1.18 – 3.1.26 включаются в текст Договора, если часть Работ выполняется на территории Заказчика)

3.1.18. Своими силами и за свой счет осуществить возведение Временных сооружений, а также подводку временных коммуникаций внутри Объекта Заказчика, необходимых для выполнения Работ.
3.1.19. Обеспечить надлежащий контроль за ходом и качеством Работ и извещать Заказчика не менее чем за 3 (Три) Дня о необходимости его участия в осуществлении контроля над ходом и качеством Работ и/или для приемки отдельных Работ, в том числе скрытых Работ, выполняемых на территории Заказчика.
3.1.20. Обеспечить выполнение его работниками, а также работниками субподрядчика (в случае, если в п. 3.1.1 выбран ВАРИАНТ 2) требований действующего законодательства РФ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и санитарной безопасности, а также внутренних правил и требований Заказчика. 
3.1.21. Незамедлительно уведомлять любым доступным способом коммуникаций представителя Заказчика о несчастном случае, произошедшем при выполнении Работ.
3.1.22. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц.
3.1.23. Обеспечить чистоту на Объекте (в месте выполнения Работ) в период выполнения порученных Заказчиком Работ.
3.1.24. Назначить своим распоряжением (приказом или иным документом) уполномоченного представителя Подрядчика за безопасное ведение Работ на территории Заказчика, в т.ч. за инструктаж работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) и соблюдение соответствующих правил и требований специалистами Подрядчика. Копию документа о назначении ответственного лица (с указанием ФИО, должности и контактного телефона) предоставить Заказчику до начала Работ по Договору. Подрядчик (работники Подрядчика) обязан(ы) до начала выполнения работ пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) в ООТиПБ АО «МСЗ», конт. тел. 8(49234)4-44-38, под роспись в специальном журнале.
3.1.25. Выполнять Работу только в рабочее время Заказчика в соответствии графиком работы Заказчика, если иное прямо не установлено Договором или письменным соглашением Сторон.
3.1.26. В течение 10 (Десяти) Дней со дня подписания документов, предусмотренных п. 7.2 Договора демонтировать Временные сооружения и вывезти с территории Объекта принадлежащие Подрядчику Материалы, механизмы, оборудование, приспособления, приборы, инструменты и другое имущество.
3.2. Гарантии Подрядчика:
3.2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требуемому типу и качеству, и будут выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт практической работы.

ВАРИАНТ (Пункт 3.2.2 включается в Договор при условии выполнения части Работ на территории Заказчика)
3.2.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями с персоналом Подрядчика по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. С учетом требований, установленных настоящим Договором и законодательством РФ, привлекать для выполнения своих обязательств по Договору субподрядчиков, имеющих соответствующие разрешения на выполнение Работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия (неисполнение или ненадлежащее исполнение) привлекаемых субподрядчиков, как за свои собственные (пункт применяется в случае выбора ВАРИАНТА 2 в п. 3.1.1 Договора).
3.3.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить и сдать предусмотренные Договором Работы.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1.  Передать Подрядчику Документацию по Акту приема-передачи Документации, а также предоставить, по требованию Подрядчика, дополнительную информацию, необходимую для выполнения Работ.
3.4.2.  Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

3.4.3.  Своевременно предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.
3.4.4.  Назначить Уполномоченное лицо по настоящему Договору для осуществления контроля за ходом выполнением Работ и приемки выполненных Работ.
3.4.5. Своевременно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков, являющихся результатом отступлений последнего от условий настоящего Договора, ухудшающих качество Работ.

ВАРИАНТ (пункты 3.4.6 – 3.4.12 включаются в текст Договора, если часть Работ будет выполняться на территории Заказчика)

3.4.6.  Обеспечить вывод Оборудования на Объекте из технологического процесса на время проведения Работ Подрядчиком (при необходимости) и передать Подрядчику Объект по Акту готовности Объекта к выполнению Работ.
3.4.7.  За свой счет обеспечить Подрядчика электроэнергией от существующих источников в необходимых для проведения Работ количествах. 

3.4.8.  Обеспечить сотрудникам Подрядчика доступ к месту выполнения Работ, оформить им пропуски, а также оформить (при необходимости) въезд и выезд автотранспорта Подрядчика на территорию АО «МСЗ». Для этого Подрядчик до начала выполнения Работ предоставляет Заказчику письмо с указанием перечня автотранспорта, фамилий, имен, отчеств работников Подрядчика, в обязанности которых будет входить выполнение Работ по настоящему Договору на Объекте. В письме Подрядчик обязан назначить и указать в списке ответственного за соблюдение на территории Объекта норм и Правил, указанных в пункте 3.1.16 Договора.
3.4.9.  При необходимости оформить Подрядчику наряд-допуск на огневые и сварочные Работы, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством в зависимости от специфики Работ.

3.4.10. Провести (совместно с уполномоченным представителем Подрядчика) инструктаж работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) специалистами ООТиПБ Заказчика под роспись в специальном журнале.
3.4.11. Осуществить приемку Работ после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности Подрядчика к сдаче Работ.

3.4.12. После выполнения Работ организовать 72 (Семидесяти двух) часовую наработку Оборудования на отказ при полной нагрузке Оборудования (с учетом трехсменного режима работы). После успешного проведения Заказчиком 72 (Семидесяти двух) часовой наработки Оборудования на отказ, Сторонами составляются и подписываются Акт выполненных Работ и акт ввода Оборудования в эксплуатацию.
3.5. Заказчик вправе:

3.5.1.  Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.2.  Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.5.3.  Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.5.4.  В любое время до сдачи ему Работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

3.5.5.  В ходе выполнения Работ требовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих качество и соответствие Материалов, применяемых Подрядчиком, требованиям действующего законодательства РФ, а также условиям настоящего Договора.

3.5.6.  Проверять качество применяемых Подрядчиком Материалов или качества выполненных Работ как самостоятельно, так и посредством назначения независимой экспертизы, расходы на проведение которой возлагаются на Заказчика. Расходы по проведению проверки качества Материалов (Работ), в том числе и экспертизы, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Дней со дня получения требования Заказчика, если будет установлено, что им предоставлены некачественные Материалы или Работы выполнены некачественно. 

3.5.7. Запрашивать у Подрядчика письменный отчет о ходе, сроках выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.), качестве Работ.
4. Цена Работы, порядок оплаты

4.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется ______________________________
 и составляет ______ (_______________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____% в размере _____________(________) рублей __ копеек (или: НДС не облагается)
. 
Сметная стоимость Работ является фиксированной и в течение срока действия настоящего Договора изменению не подлежит.

4.2. В цену Работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
4.3. В случае существенного (более 10% (Десяти процентов)) изменения стоимости Материалов, объема выполняемых Работ, трудозатрат и т.п., связанных с изменением Заказчиком Документации, цена Работ должна быть письменно согласована между Сторонами до начала выполнения Работ по новым ценам путем составления дополнительного соглашения.
4.4. Любые изменения объема выполняемых Работ, трудозатрат, материалов и т.п., если это не связано с изменением Документации, расцениваются как ошибка Подрядчика при составлении Сметы, относятся на предпринимательский риск Подрядчика и не могут служить обоснованием увеличения цены настоящего Договора. 
4.5. В случае уменьшения объема Работ, Заказчик письменно, за подписью Руководителя Заказчика, уведомляет Подрядчика об уменьшении объема Работ, и, соответственно об уменьшении цены Договора.
4.6. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ производится в следующем порядке:
ВАРИАНТ 1:
- в течение 40 (Сорока) Рабочих дней после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, после выполнения работ в целом, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

ВАРИАНТ 2: 

- предоплата в размере ____ % от стоимости Работ (не более стоимости материалов) по настоящему Договору для приобретения Подрядчиком Материалов, оплачивается в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня заключения Договора на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату;

- окончательный расчет производится в течение 40 (Сорока) Рабочих дней после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

ВАРИАНТ 3: 

- в течение 40 (Сорока) Рабочих дней после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, по соответствующему этапу (объему) Работ, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

ВАРИАНТ 4: 

- согласно Календарному плану после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты считаются завершенными в день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
4.8. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом, согласно статье 823 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

5.  Сроки выполнения Работ

5.1. ВАРИАНТ 1 (для Работ по модернизации Оборудования):
Подрядчик обязан выполнить Работу по демонтажу Оборудования (при необходимости) в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – _________________________________________.

Подрядчик обязан выполнить Работу по модернизации Оборудования в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – _________________________________________.
Подрядчик обязан выполнить Работу по шефмонтажу, монтажу, пуско-наладке  Оборудования (выбрать нужное) в следующие  сроки: 

- начало – ______________________________________________; 

- окончание –  ___________________________________________.

ВАРИАНТ 2 (для Работ по капитальному\текущему ремонту Оборудования):

Подрядчик обязан выполнить Работу по демонтажу Оборудования (при необходимости) в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – _________________________________________.

Подрядчик обязан выполнить Работу по капитальному\текущему ремонту (выбрать нужное) Оборудования в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – _________________________________________.

Подрядчик обязан выполнить Работу по шефмонтажу, монтажу, пуско-наладке  Оборудования (выбрать нужное) в следующие  сроки: 

- начало – ______________________________________________; 

- окончание – ___________________________________________.

5.2. Изменение сроков выполнения Работ по настоящему Договору допускается только по соглашению Сторон, которое подлежит письменному оформлению в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.3. В случае наступления не зависящих от воли Сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению Договора, течение срока выполнения Работ приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие выполнению Работ.
5.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно этому времени и уточняются в дополнительном соглашении.

6. Порядок выполнения Работ

6.1. За 3 (Три) Рабочих дня до начала Работ Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих Уполномоченных лицах с указанием Ф.И.О., их полномочий и предоставлением документов, подтверждающих эти полномочия, а также их контактных телефонов. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

6.2. До начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику схемы расположения коммуникаций в месте проведения Работ.
6.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы выполнения Работ, которые, по его мнению, необходимы, посредством письменных указаний:

- об увеличении или сокращении объема любой Работы;

- об исключении любой Работы из объема Работ;

- об изменении характера, качества, вида любой Работы;

- об остановке и/или отсрочке всех или части Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если остановка и/или отсрочка Работ приведет к дополнительным затратам Подрядчика, то Заказчик оплачивает такие затраты по письменному согласованию Сторон, за исключением случаев остановки и/или отсрочки Работ, произошедших по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

6.4. Подрядчик не вправе вносить изменения в Работы, если эти изменения не согласованы с Заказчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и риски несет Подрядчик.
6.5. При необходимости внесения изменений в объем Работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету дополнительных Работ. Изменение объемов Работ может быть в сторону увеличения или уменьшения и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
6.6. В случае выполнения отдельных Работ, требующих специального допуска, разрешения или согласования с третьими лицами, Подрядчик обязан оформить за свой счет все необходимые документы до начала выполнения Работ.

6.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.8. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям Документации, действующего законодательства РФ, а также требованиям действующих в РФ СНиП, ГОСТ, ТУ и иных обязательных нормативных (включая ведомственные и местные) актов, имеющих отношение к выполняемым Работам, а при отсутствии таких нормативов – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работе такого рода.

6.9. На дефекты Оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16).
7. Сдача и приемка Работ

7.1. По окончании выполнения Работ организуется 72-часовая наработка каждой единицы Оборудования. По окончании наработки Оборудования на отказ и отсутствии нареканий к работе Оборудования со стороны Заказчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче. При получении письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней комиссионно осуществляет приемку выполненных Работ. Состав приемочной комиссии определяется приказом (распоряжением) Заказчика
.

7.2. ВАРИАНТ 1 (с предварительной приемкой Работ на территории Подрядчика):
Работы сдаются Заказчику поэтапно:

1. Первый этап: предварительная приемка Работ по модернизации/текущему ремонту/капитальному ремонту Оборудования (выбрать нужное) на территории Подрядчика с оформлением Акта предварительной приемки в произвольной форме.

2. Второй этап: приемка всех Работ по Договору осуществляется комиссионно на территории Заказчика в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего письменного извещения Заказчиком от Подрядчика с подписанием уполномоченными представителями Сторон следующих документов:

а) Акта  выполненных работ в произвольной форме, соответствующего требованиям ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  №  402-ФЗ от 06.12.2011  «О бухгалтерском учете»,

б) Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. 

В Акте выполненных работ и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.

ВАРИАНТ 2 (Работы без предварительной приемки на территории Подрядчика):
В день окончания срока завершения Работ (всех или отдельных этапов Работ) Стороны составляют и подписывают (при отсутствии замечаний) Акт выполненных работ в произвольной форме, соответствующий требованиям ст. 9 Федерального закона №  402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», а также иные документы, предусмотренные Техническим заданием, а по окончании всех Работ по Договору Стороны (в качестве итогового документа) подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. 

В Акте выполненных работ и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16) с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Подрядчик уклоняется от составления Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), Заказчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт и направить его Подрядчику. Недостатки, отраженные в Акте о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), Подрядчик обязан устранить за свой счет в сроки, определенные в вышеуказанном Акте. Оплата выполненных Работ не производится до полного устранения Подрядчиком отмеченных недостатков.

7.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ либо уклоняется от составления Акта о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), предусмотренного в пункте 6.9 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление о необходимости остановки Работ в целом или их части до устранения причин, вызвавших остановку. 

7.5. Если недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, причем сумма, подлежащая оплате этому лицу, определяется отдельным договором на устранение недостатков и удерживается из причитающихся Подрядчику платежей, установленных п. 4.1, 4.6 настоящего Договора.

7.6. При задержке устранения Подрядчиком выявленных недостатков более чем на 10 (Десять) Рабочих дней сверх согласованного Сторонами срока либо неподписании Подрядчиком Акта о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16) после повторного уведомления Заказчиком, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора.

Указанный штраф подлежит уплате Заказчику в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения данного требования Подрядчиком либо удерживается из причитающегося Подрядчику платежа, установленного п. 4.1 настоящего Договора. 
7.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, заказывающая экспертизу, с последующим возмещением их виновной Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требования (с приложением документов, подтверждающих расходы).

7.8. Риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме ОС-3, подтверждающего полное их завершение в соответствии с настоящим Договором.

7.9. Если представитель Заказчика не был своевременно проинформирован о необходимости принятия Скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок обеспечить их осмотр и приемку Уполномоченным лицом Заказчика либо переделать Скрытые Работы, не принятые представителем Заказчика.

7.10. При отсутствии Заказчика при промежуточной сдаче отдельных видов Работ (в том числе Скрытых работ) и при наличии документов, подтверждающих своевременное информирование Заказчика согласно п. 7.1 Договора, Подрядчик обязан в том же порядке и в тот же срок повторно уведомить Заказчика.

7.11. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работ, некачественными материалами и обнаруженные в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок на результат выполненной по настоящему Договору Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 7.2 Договора.

7.12. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.13. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней сообщает о них Подрядчику. Заказчик направляет по почте либо факсимильным сообщением уведомление о необходимости выезда уполномоченного специалиста для участия в работе комиссии по определению причин выхода из строя модернизированного Оборудования и установлению необходимости в проведении гарантийных Работ в пределах гарантийного срока, сопровождаемое, по возможности, фотографиями, иллюстрирующими дефекты Работ.

7.13.1. Если в течение гарантийного срока, у модернизированного\отремонтированного Оборудования будут выявлены недостатки, препятствующие его дальнейшему использованию, Подрядчик производит за свой счет гарантийные Работы. Заказчик направляет по почте либо факсимильным сообщением уведомление о необходимости выезда уполномоченного специалиста для участия в работе комиссии по определению причин выхода из строя Оборудования и установлению необходимости в проведении гарантийных Работ, сопровождаемое, по возможности, фотографиями, иллюстрирующими дефекты в Работах.

7.13.2. В случае невозможности выявить причину выхода из строя Оборудования дистанционно (на основе уведомления и фотографий) или в случае отсутствия ответа от Подрядчика о том, является ли случай гарантийным, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, направить в адрес Заказчика уполномоченного представителя с оригиналом доверенности на право подписания актов, признания случая гарантийным, выдачу рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Оборудования. Явка неуполномоченного представителя Подрядчика приравнивается к его неявке.

7.13.3. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан явиться в срок не более 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения данного уведомления, предусмотренного подп. 7.13.1 настоящего Договора, для участия в работе комиссии. 

7.13.4. По результатам работы комиссии составляется соответствующий двусторонний Акт (а в случае неявки представителя Подрядчика или его отказа от подписания акта – односторонний Акт) о выходе из строя модернизированного Оборудования, причинах возникновения и сроках устранения. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, заказывающая экспертизу с последующим возмещением их виновной Стороной в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты предъявления требования (с приложением документов, подтверждающих расходы).

7.13.5. В случае неявки представителя Подрядчика для участия в работе комиссии, случай автоматически признается гарантийным и Заказчик вправе произвести гарантийные Работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц на основании Договора с предъявлением всех расходов Подрядчику по счету, который подлежит оплате в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты его направления Заказчиком Подрядчику.

7.14. За задержку устранения дефектов против сроков, установленных актом Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика – односторонним актом Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

При неустранении вышеуказанных дефектов Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления Подрядчику об обнаруженных дефектах, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения причиненных убытков, в том числе вследствие устранения недостатков своими силами.

Возмещение причиненных убытков Подрядчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения подтверждающих документов от Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

8.2. За просрочку и/или перенос сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки и/или переноса срока. 

Начисление неустойки в связи с переносом сроков выполнения Работ производится Заказчиком с первого дня по последний день переноса срока выполнения Работ, предусмотренного Договором.

Начисление неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения Работ производится Заказчиком со дня, следующего за днем окончания срока исполнения обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

Оплата неустойки осуществляется на основании счета Заказчика в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета по электронной почте, если иные условия не предусмотрены Дополнительным соглашением Сторон.
8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8.4. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обязан возместить материальный ущерб в полном объеме по рыночной стоимости или восстановить пришедшие в негодность материальные ценности в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

8.5. ВАРИАНТ 1:

При нарушении Подрядчиком п. 3.1.9 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невыставленного счета-фактуры (или выставленного с нарушением установленных требований) за каждый день просрочки.

ВАРИАНТ 2:

В случае не предоставления Подрядчиком документов в сроки и порядке, предусмотренные Договором, или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик имеет право на задержку окончательного расчета по настоящему Договору до момента предоставления Заказчику полного пакета надлежащим образом оформленных документов без предъявления штрафных санкций за задержку оплаты.

8.6. Уплата штрафов и неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
ВАРИАНТ (нижеприведенные пункты 8.7-8.8 включаются в текст Договора, если все часть Работ выполняется на территории Заказчика)

8.7. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

8.8. При возникновении несчастных случаев с персоналом Подрядчика вся полнота ответственности по настоящему Договору ложится на Подрядчика.

9. Изменение и досрочное расторжение Договора

9.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в трехдневный срок и оформляются дополнительным соглашением, за исключением изменений, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора.

9.2. При изменении почтовых реквизитов, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ), Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае несоблюдения Подрядчиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

9.3. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его одностороннее досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны при наличии следующих обстоятельств:

9.3.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:

а) для Заказчика существенным нарушением Договора является:

- нарушение Подрядчиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ или устранения недостатков более чем на 30 (Тридцать) Дней по причинам, ответственность за которые несет Подрядчик;

- систематическое предоставление Подрядчиком (два и более раза) Материалов, не соответствующих по качеству требованиям Договора;
б) для Подрядчика существенным нарушением Договора является:
– нарушение Заказчиком обязательств по оплате полностью выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 30 (Тридцать) Дней.
9.3.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (согласно п. 10.4 настоящего Договора).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 9.3.1 настоящего Договора, ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

9.5. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.1 настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении Договора другую Сторону за 10 (Десять) Дней.

9.6. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.2 настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении Договора другую Сторону за 10 (Десять) Дней.

9.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Подрядчик обязан:

9.7.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Заказчиком, а также необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также работ, связанных с обеспечением безопасного состояния Оборудования. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

9.7.2. в согласованный Сторонами срок передать Заказчику всю Документацию, Материалы за которые Подрядчик получил оплату.
9.8. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе удержать Материалы и оборудование Подрядчика до завершения финансовых расчетов, связанных с расторжением Договора.
9.9. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ и подписывают акт сверки.
9.10. До окончательных взаиморасчетов по Договору Подрядчик должен сдать, а Заказчик принять все Работы, выполненные на дату расторжения Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокада, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения Работ, другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие надлежащему исполнению Договора. При этом не признаются обстоятельствами непреодолимой силы пожар, возникший по вине контрагента, нехватка сырья, электроэнергии или рабочей силы, наводнение, которое произошло как обычное явление для определенной местности в данное время года. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действий.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступ​лением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее 3 (Трех) Дней с момента их наступления из​вестить в письменной форме другую Сторону. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также о вероятной продолжительности их действий и последствиях в части исполнения Договора.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 1 (Одного) месяца Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения принятых на себя обязательств и расторгнуть Договор. За 10 (Десять) Дней до расторжения Договора Стороны осуществляют полную сверку расчетов по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты. 

11. Особые условия

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Действующим законодательством РФ.

11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу (кроме закупочных документов, на основании которых был заключен настоящий Договор).

11.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

11.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении Сторонами согласия – в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Стороны договорились сохранить претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии – 20 (Двадцать) Дней со дня получения претензии соответствующей Стороной. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

11.6. Права и обязанности Стороны по Договору, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.7. Условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию, и Стороны несут ответственность за несохранность и/или разглашение любых сведений, относящихся к настоящему Договору третьим лицам (за исключением правоохранительных и контрольно-надзорных органов). Также ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации без согласия другой Стороны аудиторским, страховым или кредитным организациям, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями настоящего Договора. Условия о конфиденциальности в перечисленных в настоящем пункте Договора случаях не считаются нарушенными.
11.8. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также после окончания срока его действия в течение 3 (Трех) лет.

11.9. Убытки, понесенные Стороной вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальной информации, возмещаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.10. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились принимать к исполнению документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные обеими Сторонами в сканированном виде, признаются электронными документами, равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителе до момента получения Сторонами их оригиналов. Дата отправки документов факсимильной связью или электронной почтой считается датой получения документа. Обязательным является обмен оригиналами документов либо отправка их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента отправки документов по факсу или электронной почте (по адресам, указанным в разделе 12 Договора).

11.11. Ответственными за выполнение условий настоящего Договора, оформление финансовой документации (счетов-фактур, заявок на оплату), необходимой при оплате за выполненные Работы, проверку предоставленной технической документации (локальных ресурсных сметных расчетов и т.д.), выполнение Работ в сроки, указанные в Договоре, являются:

- со стороны Подрядчика: _______________ тел.: +__ (__________) ___________,

- со стороны Заказчика: _________________ тел.: +__ (__________) ___________.

11.12. К настоящему Договору прилагаются
:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Смета (Приложение № 2);

- Перечень материалов (Приложение № 3);

- Календарный план (Приложение № 4).

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: АО «МСЗ»

Юридический (почтовый) адрес: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром, 

ул. Стахановская, д. 22а 

ИНН 3307001803 КПП 333401001

Банк получателя: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

ИНН 7744000302 КПП 770201001

ОГРН 1027739326449

БИК 044525700

Р/сч 40702810000000006155

К/сч 30101810200000000700

Тел.: (49234) 3-10-55 факс: (49234) 4-40-68

Е-mail: msz@oaomsz.ru
Подрядчик:

_________________________________________________
ИНН _______________, КПП ____________, ОГРН _________________
Тел/факс _____________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

р/с ____________________

к/с ____________________

БИК _______________________
Е-mail:_______________
Заказчик:                                                 


           Подрядчик:
АО «МСЗ»
___________________
_______________
___________________
М.П.








М.П.
� - в лице исполнительного директора АО «МСЗ» Бурцева Геннадия Егоровича, действующего на основании Доверенности от 25.09.2018, удостоверенной в г. Муроме Смысловой И.Ю., нотариусом Муромского нотариального округа Владимирской области (зарегистрированной в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322);


- в лице Генерального директора АО «ВСП» – управляющей организации АО «МСЗ» Теплоухова Александра Александровича, действующего на основании Устава АО «МСЗ» и Договора № 266 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 30.10.2015


- в лице уполномоченного по доверенности АО «МСЗ» (Ф.И.О. и реквизиты доверенности).





� Указывается точное название места проведения Работ (согласно правоустанавливающим документам на объект - места проведения работ (для объектов недвижимости - свидетельство о праве собственности, для оборудования – паспорт) и адрес расположения: 1) Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а (для старой территории Общества), дополнительно указывается цех, в котором оно установлено (пример: сталелитейный цех № 202); 2) Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (для новой территории Общества), дополнительно указывается цех, в котором оно установлено (пример: сталелитейный цех № 202); 3) адрес объекта Подрядчика в соответствии с его правоустанавливающими документами.


� Указывается наименование иного документа (пример: Сметы) при необходимости.


� В каждом конкретном случае при оформлении договора или до объявления закупки выбирается и указывается один из вариантов обеспечения Работ Материалами, исходя из интересов Общества.


� Варианты адресов: 1) Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а (для старой территории Общества), дополнительно указывается цех, в котором оно установлено (пример: сталелитейный цех № 202); 2) Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (для новой территории Общества), дополнительно указывается цех, в котором оно установлено (пример: сталелитейный цех № 202).





� Вариант 2 применяется во всех договорах типовой формы, за исключением договоров, содержащих условие о предоплате.


� Указывается наименование документов (например, Смета).


� Указывается один из вариантов, при применении общей системы налогообложения, данные Работы подлежат обложению по налоговой ставке 20 %. В случае если от лица Подрядчика выступает организация – нерезидент РФ и работы по НК РФ считаются выполненными на территории РФ, Работы, выполненные организацией-нерезидентом РФ, НДС не облагаются, а АО «МСЗ», являясь налоговым агентом, обязано уплатить НДС по налоговой ставке 20%. 


� В каждом конкретном случае при оформлении договора или до объявления закупки выбирается и указывается один из вариантов обеспечения Работ Материалами, исходя из интересов Общества.


� Пункт включается при осуществлении части Работ на территории Заказчика, что позволяет провести 72-часовую наработку Оборудования на территории АО «МСЗ» перед приемкой выполненных работ.


� Вариант 2 применяется во всех договорах типовой формы, за исключением договоров, содержащих 100% предоплату.








� Указываются все приложения к Договору, подписанные на дату его заключения.





